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1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w 

ul.Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy. 

 

 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w 

ul.Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy. 

Zastosowano kielichowe rury PVC o średnicy nominalnej DN 200 oraz 160mm – typ ciężki oraz rury PE 

SDR17 w miejscach zaplanowanych przewiertów. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami. 

 

               Urządzenia uzbrojenia przył ącza kanalizacji sanitarnej  

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

• Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową 

 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 

wymagania rysunków, specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien 

przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inwestora, która precyzuje podejście 

budowlane do każdego głównego elementu Robót. 

 

 Rysunki  

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby 

zastępującej: 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze) 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
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 Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od 

odpowiedniego zarządu drogi. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego 

koszt przez cały okres trwania budowy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 

 

 Tablice informacyjne 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inwestora, tablic informacyjnych. 

 

 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
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 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, taki jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego oraz potwierdzonych przez właścicieli tych urządzeń. 

 

 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 Zgodno ść z wymogami zezwole ń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji 

(zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt 

itd.). 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 

harmonogram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 

wykonania robót. 

 

 Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowę (zabezpieczenie) poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z użytkownikami: 

• sieć  kanalizacji  sanitarnej,  będąca  własnością  Wodociągów  Dębickich Sp. z o.o.,  

• sieć wodociągowa, będąca własnością Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., 

• się kanalizacji deszczowej, będąca własnością Urzędu Miasta Dębica, 

• sieć energetyczna i telekomunikacyjna, będące własnością TAURON Dystrybucja S.A., Oddział 

w Tarnowie oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. 

• sieć gazową średnioprężną, będącą własnością PSG Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w 

Dębicy 

• drogi miejskie, będące własnością Urzędu Miasta Dębica. 

 

2. Materiały  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inwestora. 
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2.1. Wymagania ogólne 

1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

 

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 

stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  

w danym obszarze. 

 

3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. 

 

3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inwestora. 

 

2.2. Rury kanalizacyjne. 

Do budowy przyłącza kanalizacyjnego stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe  do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)  typ 

średni wg PN-74/C-892045 

• rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03, 

• uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych z PVC, które dostarcza producent rur. 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 

 

2.3. Rury ochronne 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie  

i odpornych na działanie czynników agresywnych. 

  

2.3.1.Korpus rury ochronnej 

 Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

• rury kanalizacyjne PVC typ ciężki 

• rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03, 

• rury dwudzielne ∅160 oraz ∅110. 

 

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych 

 Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

• manszety z elastomeru, 

• piankę poliuretanową. 
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2.3.3. Przepompownie ścieków 

Każda przepompownia wykonana będzie ze zbiornikiem z betonu klasy nie mniejszej niż C35/45 

spełniające wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do betonów 

wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Kształt dna zbiornika 

przepompowni winien zapobiegać sedymentacji osadów. 

 Rurociągi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autozłączkami. 

Zastosowany układ pompowy z dwoma pompami pracującymi naprzemiennie.  

Skrzynki sterownicze powinny być wyposażone w sposób zapewniający możliwość 

przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracą pomp. Przekazywanie informacji i poleceń 

prowadzone drogą radiową lub telefonii komórkowej. Przepompownia zostanie ogrodzone siatką z 

bramą wjazdową. Na terenie przepompowni przewidziano miejsca do czasowego montażu żurawia dla 

obsługi pomp oraz alternatywnie oświetlenia pompowni w postaci lampy. 

 

Ponadto zaprojektowano 1 przepompownię typu przydomowego, zlokalizowaną przy 

ul.Łukasiewicza 52 na działce nr 120 obr. 5. Zbiornik przepompowni z HDPE o średnicy min. 0,8m 

wyposażony w 1 szt. pompy (wysokość podnoszenia 7m, zasilanie kablowe z budynku 230V 50Hz). 

 

Pompy (w przepompowniach sieciowych) 

 Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania krat z wirnikami 

skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania się pompy.  

 Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza tłocznego 

pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby stworzyć szczelne 

połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym ruchem linearnym kierować pompę 

wzdłuż dwóch pionowych prowadnic rurowych do połączenia z rurociągiem tłocznym. Żadna część 

pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu.  

 Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część 

łącznikiem prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. Podstawa powinna być zaprojektowana razem 

ze stanowiącym jej integralną część kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan do stępnych na 

rynku.  

 Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy 

winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia 

mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwójne mechaniczne uszczelnienie 

typu kasetowego. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne smarowane smarem stałym. 

Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie 

kabla powinno być zabezpieczone poprzez dławicę, lub posiadać hermetycznie uszczelniony wlot 

kablowy.  

 Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F (155oC). Silnik powinien 

posiadać zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnościowe. 

 

Obliczenia ilości ścieków odprowadzanych do przepompowni 

- Ilość mieszkańców przyjęto wg faktycznej liczby przyłączonych gospodarstw  

z uwzględnieniem działek obecnie niezabudowanych.  
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- Założona średnia ilość mieszkańców w 1 budynku mieszkalnym – 4 

- Średniodobowa ilość ścieków od 1 mieszkańca – 0,12 [m3/d*M] 

 

Dobór pomp: 

Przepompownia PS-1 (ul.Łukasiewicza):  

- Średnica rurociągu tłocznego:  DN90PE 

- Min. prędkość przepływu:   0,8 m/s 

- Wymagana wydajność pomp:    1,04 dm3/s 

- Geometryczna wysokość podnoszenia:  9,55 m 

- Rurociąg tłoczny DN90PE SDR17   L=406,40m 

Wyniki obliczeń: 

- Dobrana wydajność:     5,20 l/s  

- Dobrana wysokość podnoszenia  : 15,50 m 

 

Projektuje się przepompownię ścieków sanitarnych dwupompową. Praca pomp naprzemienna. Należy 

stosować pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm. 

Przepompownia PS-2 (ul.Energetyczna):  

- Średnica rurociągu tłocznego:  DN90PE 

- Min. prędkość przepływu:   0,8 m/s 

- Wymagana wydajność pomp:    1,04 dm3/s 

- Geometryczna wysokość podnoszenia:  11,07 m 

- Rurociąg tłoczny DN90PE SDR17   L=423,25m 

Wyniki obliczeń: 

- Dobrana wydajność:     5,20 l/s  

- Dobrana wysokość podnoszenia  : 15,50 m 

 

Projektuje się przepompownię ścieków sanitarnych dwupompową. Praca pomp naprzemienna. Należy 

stosować pompy zatapialne z wolnym przelotem 80 mm. 

Wyposażenie przepompowni: 

- Właz wejściowy z zamknięciem mechanicznym na kłódkę, żeliwny DN800 mm, klasy D400. 

- Drabina stal k.o. 

- Łańcuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej, łańcuchy powinny mieć długość co 

najmniej o 1,5 metra większą od wysokości pompowni. 

- Deflektory na dopływie ścieków. 

- Zbiornik wyposażony w naturalną instalację wentylacyjną - króćce wentylacyjne zaopatrzone w 

wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga 

umieszczona bezpośrednio pod pokrywą. 

- Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej pozwalające na kompensację 

tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia włazu pompowni 

prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°).   
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Zbiornik i wyposażenie 

Przepompownia PS-1: 

- Materiał: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasiąkliwość (poniżej 4%). 

- mrozoodporny (F-150). 

- Średnica: 1200 mm 

- Wysokość: 4,30 m  

Przepompownia PS-2: 

- Materiał: beton C 35/45 wodoszczelny (W-8), nasiąkliwość (poniżej 4%). 

- mrozoodporny (F-150). 

- Średnica: 1200 mm 

- Wysokość: 4,30 m  

Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia:  

- Właz wejściowy z zamknięciem mechanicznym na kłódkę, żeliwny DN800 mm, klasy D400. 

- Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej, rurowe. 

- Łańcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania. 

- Drabinka złazowa, atestowana ze znakiem B, przenośna z kabłąkami. 

- Przenośna poręcz pomocnicza ze stali nierdzewnej. 

- Zbiornik wyposażony w naturalną instalację wentylacyjną - króćce wentylacyjne zaopatrzone w 

wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga 

umieszczona bezpośrednio pod pokrywą.  

- Orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej. 

- Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą. 

- Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego. 

- Osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewnej. 

- Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej 

nierdzewnej. Kołnierz umieszczony na przewodzie tłocznym w zbiorniku (w celu łatwej 

możliwości sprawdzenia działania, przeglądu i montażu). 

- Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej – należy 

wykonać przejście szczelne (dławik) z możliwością rozsławienia, 

- Jarzmo do zabudowy żurawia przewoźnego do wyjmowania pomp. 

 

3 Sprzęt 

           3.1. Warunki ogólne stosowania sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy.  

 

          3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych. 

 W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
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• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

• spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

• specjalistyczny sprzęt do wykonania nowej nawierzchni. 

        

          3.3. Sprzęt do robót monta żowych 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• przyczepę dłużycową do 10 t, 

• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t,  

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania na 

budowie. 

 

 4. Transport  

Warunki ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

 4.1. Rury PVC  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0OC i niższej. 

 

Transport rur do wykopu: 

• Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych 

• Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek 
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 4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 

środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

 4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 

podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

 

5. Wykonanie robót 

 5.1.Dokumenty budowy  

 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inwestora. 

 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• Inne istotne informacje i przebiegu robót, 
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2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy 

• Protokoły odbioru robót 

• Protokół odbioru stanu zagęszczenia każdej warstwy zasypki wykopu 

• Protokoły odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego 

 

 5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przyłącza kanalizacyjnego winna być oznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 

roboczych.  

 

 5.3. Roboty ziemne 

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-

02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do 

odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Wydobywaną ziemię należy odwozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Ze względu na prowadzenie 

robót w pasie czynnej jezdni i zbliżenia do istniejących budynków, wykopy należy umocnić 

deskowaniem. Obudowa winna wystawać 15cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym. Wykopy należy wykonać 

bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 

oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad 

powierzchnią terenu w odstępach co 30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 

projektowanych osi przewodów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłowa eksploatację. 

Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

 5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia asfaltu i betonu. 

Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi  wykonać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 

mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie 

nad krawędzią wykopu.  

 

 5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod przyłącze kanalizacyjne należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości. 
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 5.3.3 Podło że 

Podłoże należy wykonać jako: 

• Podłoże piaskowe grubości 0,15 m. 

 

 5.3.4 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 0,30 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

• Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

• Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń  

z jednoczesnym zagęszczeniem. 

• Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  

Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów wg podanych warunków 

zarządcy drogi.  W trakcie wykonywania zasypu  ostatnie warstwy zasypu należy zastąpić warstwami 

stanowiącymi podbudowę i odbudowę istniejących dróg. 

 

 5.3.5. Ogólne warunki układania przewodów 

Technologia budowy przyłącza musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu  

i podłoża. Przewody należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do 

budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 

przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 

właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za 

pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych.  

Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. 
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Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 

wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

 5.3.6. Kanał z rur PVC 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 

• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 

odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, 

co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.  

 

            5.3.7. Wytyczne wykonania rur ochronnyc h 

Skrzyżowania przyłącza kanalizacyjnego z istniejącymi gazociągami nie wymagają zabezpieczenia 

rurami ochronnymi.  

 

 5.3.7.1. Rury ochronne dwudzielne 

Rury ochronne dwudzielne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Rury dwudzielne należy zastosować w miejscach skrzyżowania przyłącza kanalizacyjnego  

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi i telefonicznymi. 

 

 5.3.8. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy 1,0m oraz 0,6m należy wykonać w konstrukcji 

prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 

Studzienki tworzywowe montować wg instrukcji producenta. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 

montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 

wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola związana z wykonaniem przyłącza powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek  

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy  

i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
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zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 

zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnych 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponad to obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny  

z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  

PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia 

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej. 

• Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie 

nie więcej niż 50m 

• Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu następuje przez porównanie ich cech  

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po 

próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację. Izolację powierzchniową przewodu  

i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie 

spoin przez oględziny zewnętrzne. 

 

7. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową sieci i przyłącza kanalizacyjnego jest 1 metr (m) rury. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka obejmuje:  

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu, 

• ułożenie przewodów, 

• wykonanie zabezpieczeń przewodu przy wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

• wykonanie studzienek , 
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• wykonanie izolacji rur i studzienek  

• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego / odbudowa drogi/, 

• pomiary i badania. 

 

8. Odbiór Robót 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych (zagęszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 

 

 8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 

przez Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z rysunkami i specyfikacjami. 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 

częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 

budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 

podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane przyłącza. Konieczne jest także dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
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Teren po budowie przyłącza powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami) 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– ulicy i sąsiadującej nieruchomości 

 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Rysunki z naniesionymi zmianami 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- Dzienniki Budowy  

- wyniki pomiarów kontrolnych zagęszczenia gruntu oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie ze Specyfikacjami 

- protokół odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
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     ………………………………………………., dnia ………………r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO 

KANAŁU SANITARNEGO  

 

1. Przedmiot odbioru 

Kanał sanitarny ……………………………………………………………………………………………………** 

zrealizowany w ………………………………………………………………………………………………………   

w ul. …………………………………………………  na odcinku ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* ………………………………………………… długości L = ……………………… 

wykonany z materiału ……………………………………………………………………………………………… 

uzbrojony w armaturę ………………………………………………………………....…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

zaprojektowany przez ……………………………………………………………………………………………… 

uzgodniony przez …………………………………………………………………………………………………… 

Nr uzgodnienia ………………………………, okres budowy od dnia ………………… do dnia …………….. 

 

2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 1 

 

1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

   

 

4. 

 

Użytkownik 

 

 

 

 

   

 

5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

   

 

1 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 

b. dziennik budowy 

c. projekt 

d. ……………………………………………………………………………………… 
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4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty: 

a. protokół z badania szczelności przewodu 

b. dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty zgodności ………………………………………………… 

albo deklaracje zgodności z polskimi normami ……………………………………………………… 

lub aprobatami technicznymi …………………………………………………………………………… 

c. inwentaryzacją geodezyjną <szkicową>* 

d. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Komisja stwierdza, że kanał sanitarny b ędący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie> * <niezgodnie> * z przedstawion ą dokumentacj ą oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>* <nie mo że zostać>* zasypany 

 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>* <zostały zamieszczone>* i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji. 

 

 

1. Inwestor  ………………………………… 

 

 

2. Wykonawca ………………………………… 

 

 

3.  Nadzór  ………………………………… 

 

 

4. Użytkownik ………………………………… 

 

 

5. Projektant ………………………………… 

 
*   niepotrzebne skreślić 
**  właściwe dopisać 
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      ………………………………………., dnia ………………r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO 

KANAŁU SANITARNEGO  

 

1. Przedmiot odbioru 

Kanał sanitarny ……………………………………………………………………………………………………** 

zrealizowany w ………………………………………………………………………………………………………   

w ul. …………………………………………………  na odcinku ………………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………………………………………… 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* ………………………………...……………… długości L = ……………………… 

wykonany z materiału ……………………………………………………………………………………………… 

uzbrojony w armaturę ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zaprojektowany przez ……………………………………………………………………………………………… 

uzgodniony przez …………………………………………………………………………………………………… 

Nr uzgodnienia …………………………………, okres budowy od dnia ………………… do dnia ………… 

 

2. Skład Komisji 

Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 1 

 

1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

   

 

4. 

 

Użytkownik 

 

 

 

 

   

 

5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

   

 

1 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 

 

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 

b. dziennik budowy 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 
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4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty: 

a. protokoły odbiorów technicznych – wykopu oraz częściowych kanału sanitarnego 

b. projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy 

c. wyniki badań zagęszczenia gruntu zasypki 

d. inwentaryzację geodezyjną 

e. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Komisja stwierdza, że kanał sanitarny b ędący przedmiotem odbioru: 

5.1. Zrealizowana <zgodnie> * <niezgodnie> * z przedstawion ą dokumentacj ą oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

5.2. <może zostać>* <nie mo że zostać>* zasypany 

 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu <nie zostały zamieszczone>* <zostały zamieszczone>* i 

podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji. 

 

 

1. Inwestor  ………………………………… 

 

 

2. Wykonawca ………………………………… 

 

 

3.  Nadzór  ………………………………… 

 

 

4. Użytkownik ………………………………… 

 

 

5. Projektant ………………………………… 

 
*   niepotrzebne skreślić 
**  właściwe dopisać 

 

 

 

 

 

 

 



 - 22 -

 9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  

w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie. 

 9.1. Zgodnie z dokumentacj ą projektow ą należy wykona ć niżej wymienione 

zadania: 

• Montaż rurociągów PVC 200 typ S   

• Montaż rurociągów PVC 160 typ S 

• Montaż rurociągów PE 225 SDR17                                                                 

• Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1000  

• Montaż rur ochronnych PCV DN315 i DN250 

• Montaż rur ochronne dwudzielnych ∅110 i ∅160  

• Montaż zbiorników przepompowni ścieków wraz z armaturą                 . 

 
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Polskie Normy 

PN-86/B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie” 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” 

PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania” 

PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

 
 10.2. Rozporz ądzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat tec hnicznych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1258) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej            

(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków  (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747) 


