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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich wykonywanych w związku z rozbudową istniejącego 
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. 

 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją przypisano następujące kody CPV: 

Kod podstawowy: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kody dodatkowe: 
45223500-6  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262300-4 Betonowanie 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonów oraz podkładów cementowych warstwy dachowe 
obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów, 
- wykonanie uszczelnień w przerwach roboczych, dylatacjach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 
881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, 
poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy obiektu 

-  C12/15 dla podbetonów i podkładów, 
-  C25/30 W8, F100 dla wykonania elementów żelbetowych zbiornika 
-  C16/20 dla wykonania betonu spadkowego wewnątrz zbiornika 
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Stosować mieszanki niskoskurczowe.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 

tak, dobrać aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, 
łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w 
betonie z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac 
betonowych.  

Jeżeli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby 
zminimalizować segregację i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5)  mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosownych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

2.3 Materiały do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.  

2.3.1. Taśmy uszczelniające do dylatacji  i przerw roboczych 

Do uszczelnień dylatacji zastosować taśmy elastyczne PCW. 
Parametry fizyczne jakie powinny spełniać taśmy wg. tabeli poniżej.  

 Taśmy do dylatacji Taśmy do przerw 
roboczych 

Wytrzmałość na 
rozciąganie wg PN-EN 
ISO 527-2 

≥10N/mm2 ≥10N/mm2 

Wydłużnie 
względne przy zerwaniu  
wg PN-EN ISO 527-2 

≥300% ≥250% 

Twardość wg 
Shore`a wg PN-EN ISO 
868 

70±5 70±5 

Odporność 
termiczna  

Od -20do +60°C Od -20do +60°C 

 



Strona 5 

 
Materiały muszą posiadać aprobatę i odpowiadać podanemu w dokumentacji projektowej 

zakresowi możliwych przemieszczeń.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Do łączenia taśm należy stosować sprzęt zalecany przez producenta- zgrzewarki. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 

(1) Środki transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszka). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Projektanta i 
Inżyniera.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz 

tam gdzie to właściwe informować producenta o specjalnym transporcie na budowę, specjalnych 
metodach układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, 
wielkości, wysokości lub masie brutto. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
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- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu  urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, 
na którą spada.  

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy  mieszankę podawać za pomocą 
rynny zasypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  0,3- 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 
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- zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem pełniącym nadzór autorski. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu przy zastosowaniu taśm do przerw roboczych, przy 
wykonywaniu przerw roboczych bez uycia taśm należy dążycć do zwiększenia powierzchni styku 
oraz minimalnego kąta betonu do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz 
zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy  nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35ºC. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
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Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to 
szczególnie krawędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań.  

5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Zaleca się stosowanie dekowań systemowych. 
W przypadku deskowania tradycyjnego, deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W 
uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV 
klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 
pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań Dokumentacji Projektowej. 

5.8 Montaż taśm dylatacyjnych, uszczelniających w konstrukcjach monolitycznych. 

Taśmy należy lokalizować zgonie z dokumentacją projektową i warsztatową. Taśm nie 
wolno dziurawić , przybijać gwoździami do deskowania (poza przeznaczonymi do tego celu 
miejscami w taśmie).  

W pobliżu montowanych taśm nie należy prowadzić robót spawalniczych, ani używać 
otwartego ognia.  

Łączenie taśm na długości wg wytycznych producenta. W miejscu krzyżowania się 
dylatacji zastosować prefabrykowane taśmy dylatacyjne zgrzewane w zakładzie produkcyjnym.  

Zachować wymagania producenta odnośnie temperatur składowania i montażu.  
Taśmy wbetonowywac w taki sposób, aby uniknąć powstawania pustych przestrzeni 

wokół taśm.  Odstęp taśm uszczelniających od zbrojenia musi wynosić min. 20mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 

 

6.2 Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
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- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
 

6.2 Tolerancja wykonania (wg PN-EN 13670) 

6.2.1 Wymagania ogólne 

Określono dwie klasy tolerancji geometrycznych. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, stosuje 
się klasę tolerancji 1. Klasa tolerancji 1 jest określana jako tolerancja normalna. Klasa tolerancji 
2 jest przede wszystkim przeznaczona do stosowania przy zmniejszonych materiałowych 
współczynnikach bezpieczeństwa. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku 
do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2 System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000P. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Tolerancje położenia w płaszczyźnie poziomej odnoszą się do linii drugorzędnych 

poziomej siatki projektowej. 
Tolerancje położenia w płaszczyźnie pionowej odnoszą się do linii drugorzędnych 

pionowej siatki projektowej (np. przeniesiony reper). 

6.2.3 Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 

± b/30 lub ±20mm (większa z wartości) -   przy klasie tolerancji 1, gdzie b – wymiar słupa 
w tym samym kierunku co mierzona odchyłka 

 

6.2.3 Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji 1 

6.4  Kontrola taśm uszczelniających i dylatacyjnych.  

Kontroli podlega lokalizacja i sposób ułożenia taśm oraz sposób łączenia taśm, brak 
uszkodzeń i odkształceń piór.  

Kontrolę należy wykonać bezpośrednio przed betonowaniem konstrukcji.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

Jednostką obmiarową taśm uszczelniających, itp. jest 1kpl 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę 

w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypełnionego Przedmiaru Robót) – oraz (w 
przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości 
robót zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są 
podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy. 

9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa  konstrukcji żelbetowych []1m3, 1m2 ] uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z montażem taśm uszczelniających  
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy 

materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

przez Specyfikację lub zleconych przez Inżyniera. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe – Podstawowe zasady projektowania 

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – 
Obliczenia statyczne i projektowanie – Materiały. 

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i 
określenia. 

PN- EN 197-1:2012P -Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-B-04320 :1986P Cement – Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250:1988P Beton zwykły 
PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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PN-B-06261:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Postanowienia ogólne 
PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie jamistości 
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej 
PN-B-32250:1988P Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 
PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972P Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.   
PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Określenia, podział i 

główne parametry 
PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych – Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Złącza – Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia 
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 
PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości – 

Wytyczne wyboru i stosowania.  
 
Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji  
technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
Każde odwołanie do normy należy odczytywać wraz z odniesieniem „lub równoważne”. 

 
 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. 

Warszawa 2005r. 
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