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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t w zwigzku z rozbudows istniejgcego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Debicy.

Dla roboét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano nastepujgce kody CPV:
Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody dodatkowe:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-6 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z p6z. zmn.— tekst jednolity DZ.U2013 nr 0 poz.1129.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowg
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows:

o Dostarczong przez Zamawiajgcego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po
uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy,
zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejacych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi
instalacji i urzgdzen oraz ro$linno$ci nalezy teren oczyscic¢ i przygotowac w sposob nastepujacy:

e Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),
o Usunac lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

o Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczyC tak, aby nie
zakidcac jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

e Usunac wierzchnig warstwe gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbiérce nalezy je
zdemontowaé a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi dojazdowe do
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegodlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktorych nieprzewidziane sg drogi state.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkdw.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, zgodnie z wytycznymi Projektantéw
instalacji sanitarnej i konstrukcji, opisanymi w opisie projektowym.

- podejmowac kroki w ten sposéb, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatow, baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniami ciekow wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszcza¢ do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich
wbudowania
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e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

e mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowaé w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie na terenie
budowy odpowiada Wykonawca, ktory powinien zapewnic ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewéz
nietypowych wagowo tadunkoéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie.
Jesli pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoiczenia przez
Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.
401)
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o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zmn.)-
tekst jednolity Dz.U. 20013r, nr 169, poz. 1650

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi

zmianami) —tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1409

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami) -tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i winien informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny byc¢
udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materialy uzyskano z dopuszczalnego Zrédta i
spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzgcych z jakiegokolwiek Zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatébw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od
wiascicieli i odno$nych organéw wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra
zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiada¢ Atesty Dozoru Technicznego
uznane przez Polskie Wiadze sSwiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca
zechce wykorzystac nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca winien powiadomié
Inspektora nadzoru o tym, Zze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wkasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

» Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

» Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Projektanta o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Projektanta.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Kazdy sprzet do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma
by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskaé
od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie Srodki transportu, ktdére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

= Projekt zagospodarowania placu budowy (czes$¢ opisowa i graficzna),
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= Projekt organizacji budowy i przedstawi go do akceptacji Inwestorowi,

= Projekt technologii i organizacji montazu elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie i przedstawi go do akceptacji Inwestorowi.

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢é zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru,

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robét, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru),

» Inspektor nadzoru opierajgc sie ha wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac
lub odrzuca¢ materiaty i elementy robot,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

= organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

»= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw odpowiedzialny jest
Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Pomiary i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwos$ciag, aby
zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli
w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek do badania i moze
zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badah materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej
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woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien
przedtozy¢ je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzany z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robat.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto
powinny by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

YV V V VY

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i SST.
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W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajagce lub zamienne),

Protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,

>

>

» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
>

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore sie pojawity w okresie rekojmi
i gwaranciji.
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Odbidér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednio z narzutami

o  Wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniefh wynikajgcych z
postepu robot,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu,

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji odjazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

9.3.Uwagi dodatkowe

~Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji  technicznych
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Kazde odwotanie do normy nalezy odczytywac wraz z odniesieniem ,lub rownowazne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane —tekst jednolity Dz.
U. 2013, nr. 0, poz. 1409

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych —
tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 907

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej.
tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1340

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. tekst
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 963

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.-tekst
jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. tekst jednolity
Dz. U. 2013, nr 0, poz. 260

10.2. Rozporzadzenia

Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy. —akt posiada
tekst jednolity Dz.U. 20013r, nr 169, poz. 1650

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego —akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2013 nr
0, poz. 1129

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |1, 11, 111, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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