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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dla Projektu ,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOW-

SKIEGO”,

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nale-

zy wykonac jg zgodnie z odpowiednimi branzowymi ST.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45.25.21.26-7 Zakfady uzdatniania wody pitnej

45.25.99.00-6 Modernizacja zaktadow

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i ro-
zumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt 1.3.

1.3 Zakres Robot

Zakres Robo6t Zadania nr 1 obejmuje:

*  Budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m? uwzgledniajgcy mozliwos¢ ptukania filtrow bez
srodka do dezynfekcji wraz z rurociggami technologicznymi, zasilaniem i automatykg oraz przebudowa od-
cinka instalacji gazowej

e Budowe rurociaggéw zewnetrznych

»  Wymiane rurociggéw przesytowych ze zbiornika V3000 do wigczenia do instalacji przed pompownig wyso-
kiego ttoczenia

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku naste-
pujaco:

«  AKPiA — zakres inwestycji /rob6t branzowych/ majacy na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslo-
nych parametréw technologicznych.

e Armatura - R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

+ Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t bu-
dowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

« Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

¢ Dziennik Budowy - Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzg-
cych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmia-
nami).

¢ Infrastruktura techniczna - Zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie ca-
tosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

e Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego i wymieniona w Zataczniku do Oferty do petnienia funkgciji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu lub inna osoba, wyznaczona przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wyko-
nawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzynieral).

» Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

« Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw Sciekéw wynika z
dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.
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» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicz-
nym sposobu ich wykonania.

* Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

¢ Ksiazka Obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru fak-
tycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w reje-
strze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

e Materiaty - przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem
Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$é Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

« Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzen-
nym rozmieszczeniu obiekidw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkéw, a takze
sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

* Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na pod-
foze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

¢ Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

+ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy.

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodza-
ju Robét budowlanych.

¢ Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

* Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

e Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

* Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotycza-
ce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Pozwolenie na Budowe - Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

¢« Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektoéw budow-
lanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

¢ Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego za-
kres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z p6zniejszymi
zZmianami).

*  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
e Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
*  Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

*  Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
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* Remont - Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

¢ Reper - Punkt o znanej wysokosci had poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.
* Roboty elektryczne — zakres Robét majacych na celu podigczenie zasilania urzadzen i obiektéw technologicz-

nych, wraz z oswietleniem, instalacja odgromowa, zabezpieczeniami i niezbednym wyposazeniem oraz sposo-
bem ich wykonania.

* Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu me-
chanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

* Rurociag grawitacyjny - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

* Sie¢ - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane s3g $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

*  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

e Teren Budowy - Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

¢ Urzadzenia wodociagowe - Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzagdzenia stuza-
ce do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

¢« Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitnha) - Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i
od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

e Zadanie - Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

« Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje elek-
tryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji.

e  Ziaczka - Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujagcymi ze sobg koncami dwédch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIENI DO NORM EUROPEJSKICH,
OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH | SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZ-
NYCH WSKAZUJE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawag wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
1.5.1.1 Akt Umowy.
1.5.1.2  Ogdlne Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczeg6lne Kontraktu.

1.5.1.3  Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z
Dokumentacjg Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

1.5.1.4  Pozwolenia na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem.

1.5.1.5  Dokumentacja Projektowa.

1.5.1.6  Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczen powodowanych przez substancje
uwalniane do $rodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.

1.5.1.7  Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczgca ochrony wod podziemnych przed zanieczyszcze-
niem substancjami niebezpiecznymi.

1.5.1.8  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddow.
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1.5.1.9  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia
Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdt, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4, 11 Wa-
runkéw Kontraktu.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych. Na terenie budowy nie wystepuje
wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca i obiekty.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1 Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy.

1.5.3.2  Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej opracuje nastepujgcg dokumentacje (1 oryginat + 3 kopie)
oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

Program organizaciji robét.
Program zapewnienia jakosci.
Projekty zabezpieczenia $cian wykopdw.
Projekty drég dojazdowych-technologicznych.
Projekty odwodnien wykopow.
Rysunki robocze sprzetu pompujacego.
Programy testowe.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami.
Projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych.
Propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego
do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot.
Dokumentacja powykonawcza, w tym rysunki.
m) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami pomia-
rowymi).
Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdéinych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynie-
rowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawa do
prowadzenia robot w Swietle ustawy Prawo Budowlane.
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1.5.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog3a przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej winny by¢ in-
terpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projek-
cie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem
spetnienia zapiséw Specyfikacji Technicznych z zastrzezeniem, Ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to po-
nosi je Wykonawca.
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robo6t poza Tere-

nem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robo6t, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i nienaruszal-
nos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznio-
nych.

2) Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowied-
nim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okre-
sie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizo-
wany przez Wykonawce na biezgco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.

3) Utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe na czas prowadzenia robét.

4) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Kwote Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot.

1.5.6  Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢ trak-
towane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontrakitem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia ro-
bot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepi-
sy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnie-
nia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wy-
magan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.7 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj koszt
(w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z Programem w ciggu 21 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz
wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania Robdt zawarta jest w Czesci Il — Projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych.

1.5.8  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
1.5.8.1 Prace organizacyjne

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

1.5.8.2  Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wia-
tet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
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¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
1.5.8.3  Prace porzgdkowe/kohcowe

a) Likwidacja objazdéw/przejazdéw i elementdw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa
przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw.
W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadza-
nia oraz zagospodarowania odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnosciag jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowa-
dzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wlasnoscia Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem
podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzy-
szgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwo-
len, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc obowigzujacych przepi-
sOw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe-
go Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, ad-
ministracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone proporcjo-
nalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

2 MATERIALY
21 Wstep

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyz-
szym stopniu nadajgcymi sie do realizacji Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci.

Zastosowanie materiatu odmiennego niz uzyty w dokumentacji projektowej, ktéra uzyskata pozytywng opinie PSSE w
Debicy wymaga ponownego uzgodnienia w mysl § 18. 1. Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdat-
niania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego panstwowego powiatowego lub pan-
stwowego granicznego inspektora sanitarnego, (AKTUALNE Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.)

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robét obje-
tych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzynie-
ra i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 2 1994 r, z
pdzn. zm. - tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1202 i 1276) oraz innych przepis6w majacych zastosowanie w przypad-
ku stosowania okreslonych materiatow i towaréow w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenia z niej wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Inzynier bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw ba-
dan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposdéb ciagty.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg by¢
przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatéw wy-
maga zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatdbw musi by¢é zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego 9/22



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

ST7-00.00.Z21 - POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie pro-
wadzit zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasci-
wosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produk-
cja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy ro-
dzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ry-
zyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakohAczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je-
zeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wta-
$ciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie sktadowania i
przechowywania.

Wykonawca przekaze Inzynierowi instrukcje producenta dotyczgcg sktadowania materiatow. Instrukcja znajdowac sie
bedzie takze w biurze Kierownika Budowy.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 ty-
godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w Specyfika-
cjach Technicznych, Programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozli-
wos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Specyfikacje sprzetu
dla kazdego rodzaju robdt podano w poszczegélinych Specyfikacjach Technicznych.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie-
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robot podano w poszczegdlinych Specyfikacjach
Technicznych.

5 Wykonanie Robot
5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatbw wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
Programu zapewnienia jakosci, Programu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi-
Smie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pi-
semnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robo6t. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z za-
wieszenia rob6t bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3 Program

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien uwzglednic¢ na-
stepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robdt nalezy okresli¢ miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow,

b) przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekty zabezpieczenia wykopdw,

c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczehstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w odpo-

wiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wy-
konania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$ro-
dowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku ko-
niecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego ja-
ko odpad).

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osobb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodza-
ju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych in-
stalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli
w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeolo-
giczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy. Przyjete rozwigzania
techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wago-
wo tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szcze-
goélnosci obowiagzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych prze-
pisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
¢ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
¢ warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
¢ utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
¢ sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
¢ przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
« organizacji pracy na budowie,
¢ sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

5.9 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Da-
ty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia Robdét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10 Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robé6t przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontrakiem obejmuja:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystgpieniem do robét.
) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu.
) Zabezpieczenie obiektdéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.
) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
) Oznakowanie Robét.
)  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.
9) Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opi-
sanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w pozycjach Przedmiaru Robét.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg ptat-
nosci) koszty tych robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie
woéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

O~NO O~ WN

5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Rob6t winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykona-
nym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do ro-
bét podstawowych, o ile nie dostarcza tego projektu Zamawiajacy.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a)wykonanie drenazu w obsypce filiracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacjg do pompowania wody,
b) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. Projekt
odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych rob6t odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zo-
bowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych rob6t ziemnych. Obmiar
inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Rob6t nie bedzie podstawg do zmiany cen jednostkowych.

5.13 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera systemu zapewnienia jako-
$ci zgodnie z klauzulg 4.9, w formie Programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzynie-
ra.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:
6.1.1 Czesc ogolna

opisujgca:
1) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

~NOoO O~ WwN

6.1.2 Czesc¢ szczegotowa

opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

3) sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

4) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementéw Robdt,

5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i ba-
dania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych pro-
cedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpli-
wos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzy-
niera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i ba-
dania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
nos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicz-
nymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posia-
dajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Proby, Proby Korncowe

Woykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem koniecznym Prze-
jecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST 00.00.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do zastosowania maszyn,
urzadzen, uktadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W tym zna-
czeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb zgodnosci parametréw technicznych i technologicz-
nych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.

6.8.1 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo,
srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowa-
dzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjna.

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania préb winny byc¢
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.
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6.8.2 Proby Koncowe

W ocenie wynikdw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania
Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét. Préby Koncowe to proby konieczne do
Przejecia Robét opisane w punkcie kontrola jakosci robdt kazdych Specyfikacjach Technicznych.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do do wydania pozwolenia na uzytkowanie.. Prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

 uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci i Programu,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» uwagi i polecenia Inzyniera,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

» dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone Inzynierowi do usto-
sunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2 Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
zyniera.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
¢« Pozwolenie na Budowe,
«  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
*  protokoty odbioru Robot,
« protokoty z narad i ustalen,
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e operaty geodezyjne,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
¢ korespondencje na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawia-
jacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Spe-
cyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfi-
kacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci Robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inzyniera oraz przed czg$ciowym lub kon-
cowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Ro-
bot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wy-
nikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wyko-
nawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od da-
ty uptywu Okresu Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.
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Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.
8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specy-
fikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowa¢ Rob6t bez odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez Inzy-
niera.

8.3 Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robét. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. W trybie odbioru czgsciowego Inzynier
wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4 Warunki przejecia Robot

Przejecie Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Przejecie Robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako-
Sci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do wystawienia Swiadectwa Przejecia bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Przejecie Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunkéw Kontraktu), liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie Rob6t po zweryfikowaniu odbioru osta-
tecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag
réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia Robo6t SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia Robot.

8.5 Dokumenty przejecia Robot

Do przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru,

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z Spe-

cyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/6w do eks-

ploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego,

k) dokumentacje powykonawcza,

[) raport z rozruchu,

m) protokoty sprawdzen i badan,

n) szczego6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkow
trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci

«
==

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przeje-
cia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalo-
nych przez Inzyniera.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6 Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warun-
kow:
a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera, .
b) dostarczenia catosci dokumentaciji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia,
c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan i Prob Koncowych.

8.7 Korncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié Inzynierowi pro-
jekt Rozliczenia Koncowego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wy-
nika scisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Koncowego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie to sta-
nowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych Rob6t.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki do-
tyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wyko-
nanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robét tymczasowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest osta-
teczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke przed-
miaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajac udziat robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdbw w sposéb przyblizony.
Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i zuzycie materiatow (nie-
zbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do
zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ry-
czattowa podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot - tabela ,Koszty ogdine”.

9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzagdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. Wyjatek stanowig urzadze-
nia niezbedne do prawidtowego wykonania robot.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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Cc) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
e) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
b) Dbarier i swiatet,
c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) likwidacja objazddw/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa
przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty te ponosi Wykonawca.
9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robbt.

Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot ,Koszty Ogolne”.

Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami
Prawa Polskiego i punktu 1.5.6.

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢é dokumentacje geodezyjna, wykonawczg
i powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonaw-
cze zgodnie z pkt 1.5.4.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST 01.00, SIWZ.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot ,Koszty Ogolne”.
9.7 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni:

9.7.1 Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

9.7.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksplo-
atacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f)  zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.

9.7.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujgé w ce-
nach jednostkowych robét podstawowych.

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2 i 18.3 Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpie-
czenia na okres Kontraktu w ramach szczego6towej pozycji ryczattowej: ,Przedmiar Roboét ,Koszty Ogoline”.

9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontrakiu w
ramach szczegoétowej pozycji ryczattowej: Przedmiar Rob6t ,Koszty Ogoline”.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyj-
mowacé ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich
zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdzniejszymi zmianami) stosowa-
nie Polskich Norm jest dobrowolne, poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej Specyfikacji Technicznej nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rowno-
rzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urza-
dzen. UWAGA: NALEZY STOSOWAC SIE DO AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH, W TRAKCIE WYKONYWANIA
KONTRAKTU, PRZEPISOW | NORM, NIEZALEZNIE OD PRZPISU PRZYWOLANEGO PONIZEJ.

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 4 wrze$nia 2008 r., Dz.U Nr 171, poz. 1058) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jednoli-
ty z po6Zniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708).

3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity,
z pbdzniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 16 grudnia 2005 r., Dz.U Nr 267, poz. 2255).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 - tekst jednolity).

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jed-
nolity z p6zniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708)

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z dnia 25 lipca 2008 r., Dz.U. Nr 163 poz. 1015).

8) Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity,
z pozniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 26 czerwca 2008 r., Dz.U Nr 145, poz. 914).

10) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 - tekst jednolity).

Dyrektywa 94/9/WE/ATEX.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych

(Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodo-
wiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana z dnia 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

16) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obo-
wigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).

22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

23) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18
poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).
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24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817, z pdzniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia 5 listo-
pada 2007 r., Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528).

25) PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

26) PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

27) PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

29) PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

30) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31) PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

32) PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymaga-

PN-87/B-02151/02:
PN-85/H-74306:

PN-EN 1610:

PN 74/C-89200:
PN 91/B-10729:
PN-85/C-89205:
BN-86/8971-08:
PN-91/M-34501:

nia podstawowe.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Do-
puszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami te-
renowymi. Wymagania.

41) PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow.

42) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

43) PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

44) PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

45) PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
ca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

46) PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpie-
czenstwo. Ochrona przed przepigciami.

47) PN-93/E-05009/51: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

48) PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

49) PN-91/E-05009/704: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robét
rozbidrkowych.

50) PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych oraz dwor-
coéw i srodkéw transportu publicznego.

51) PN-90/E-06401.01: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Postanowienia ogdline.

52) PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

53) PN-EN 60079-14 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes$¢ 14: in-

stalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niz zaktady goérnicze.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO NORM
EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZ-
NYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZUJE, ZE DOPUSZCZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM. ]
KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIE-
NIEM "LUB ROWNOWAZNE"
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