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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dla Projektu ,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOW-

SKIEGO”,

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nale-

zy wykonac jg zgodnie z odpowiednimi branzowymi ST.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45.25.21.26-7 Zakfady uzdatniania wody pitnej

45.25.99.00-6 Modernizacja zaktadow

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i ro-
zumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt 1.3.

1.3 Zakres Robot

Zakres Robo6t Zadania nr 12 obejmuje:

e  Przeniesienie punktu dozowania srodka do dezynfekcji z pomieszczenia pompowni posredniej do komory
drugiej zbiornika V3000

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku naste-
pujaco:

*  AKPiA — zakres inwestycji /rob6t branzowych/ majacy na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslo-
nych parametréw technologicznych.

e Armatura - R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

« Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét bu-
dowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

¢ Dziennik Budowy - Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzg-
cych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmia-
nami).

¢ Infrastruktura techniczna - Zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie ca-
tosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

* Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego i wymieniona w Zatgczniku do Oferty do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu lub inna osoba, wyznaczona przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wyko-
nawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzynieral).

+ Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagébw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw Sciekéw wynika z
dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicz-
nym sposobu ich wykonania.

¢ Ksiagzka Obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru fak-
tycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w reje-
strze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

«  Ksztaltki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materialy - przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjatkiem
Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$é Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodza-
ju Robét budowlanych.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotycza-
ce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na Budowe - Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozpo-
rzadzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budow-
lanych oraz okreslajgca zasady dziatania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego za-
kres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Remont - Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Roboty elektryczne — zakres Robdt majgcych na celu podigczenie zasilania urzadzen i obiektow technologicz-
nych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowsg, zabezpieczeniami i niezbednym wyposazeniem oraz sposo-
bem ich wykonania.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu me-
chanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociag grawitacyjny - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Teren Budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociaggowe - Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzagdzenia stuza-
ce do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i
od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

Ztaczka - Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koricami dwéch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODN,IESIEN DO NORM EUROPEJSKICH, OCEN
TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZUIJE,
ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM. ’

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
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1.5 0Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawag wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
1.5.1.1 Akt Umowy.
1.5.1.2  Ogdlne Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczeg6lne Kontraktu.

1.5.1.3  Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z
Dokumentacjg Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

1.5.1.4  Pozwolenia na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem.

1.5.1.5  Dokumentacja Projektowa.

1.5.1.6  Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczen powodowanych przez substancje
uwalniane do $rodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.

1.5.1.7  Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczgca ochrony wod podziemnych przed zanieczyszcze-
niem substancjami niebezpiecznymi.

1.5.1.8  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddw.

1.5.1.9  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdét, dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia
Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robo6t, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4, 11 Wa-
runkéw Kontraktu.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw goérniczych. Na terenie budowy nie wystepuje
wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca i obiekty.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1 Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy.

1.5.3.2  Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej opracuje nastepujaca dokumentacje (1 oryginat + 3 kopie)

oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wtascicieli:

a) Program organizacji robét.

b) Program zapewnienia jako$ci.

c) Programy testowe.

d) Projekty rusztowan dla robét.

e) Dokumentacja powykonawcza, w tym rysunki.
Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki niezbedne do wtasciwego wykonania Rob6t na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynie-
rowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawg do
prowadzenia rob6t w swietle ustawy Prawo Budowlane.

1.5.4 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej winny by¢ in-
terpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projek-
cie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem
spetnienia zapiséw Specyfikacji Technicznych z zastrzezeniem, Ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to po-
nosi je Wykonawca.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza Tere-
nem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robét, a w szczegoInosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i nienaruszal-
nosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznio-
nych.

2) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

1.5.6  Stosowanie przepis6w prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢ trak-
towane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacja Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia ro-
bot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepi-
sy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnie-
nia branzowe uzyskane przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wy-
magan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.7 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepi-
sOw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe-
go Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, ad-
ministracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone proporcjo-
nalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

2 MATERIALY
21 Wstep

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyz-
szym stopniu nadajgcymi sie do realizacji Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci.

Zastosowanie materiatu odmiennego niz uzyty w dokumentacji projektowej, ktéra uzyskata pozytywng opinie PSSE w
Debicy wymaga ponownego uzgodnienia w mysl § 18. 1. Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdat-
niania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego panstwowego powiatowego lub pan-
stwowego granicznego inspektora sanitarnego, (AKTUALNE ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)
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Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robét obje-
tych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzynie-
ra i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okre-
$lonych materiatow i towar6éw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz rozporzgdzenia z niej wynikajgce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zr6dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Inzynier bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw ba-
dan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposdéb ciagty.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatébw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg byé
przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatéw wy-
maga zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatdbw musi by¢é zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie pro-
wadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasci-
wosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sig produk-
cja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy ro-
dzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ry-
zyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakohAczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je-
zeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wia-
$ciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie sktadowania i
przechowywania.

Wykonawca przekaze Inzynierowi instrukcje producenta dotyczgcg sktadowania materiatow. Instrukcja znajdowac sie
bedzie takze w biurze Kierownika Budowy.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 ty-
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godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w Specyfika-
cjach Technicznych, Programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozli-
wos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢
pbdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Specyfikacje sprzetu
dla kazdego rodzaju robét podano w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie-
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju rob6t podano w poszczegdlinych Specyfikacjach
Technicznych.

5 Wykonanie Robot
5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatbw wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
Programu zapewnienia jakosci, Programu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi-
Smie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pi-
semnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Rob6t. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z za-
wieszenia rob6t bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3 Program

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien uwzglednic¢ na-
stepujgce czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robdt nalezy okreslic miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow,

b) przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac projekty zabezpieczenia wykopdw,
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c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac sie w odpo-
wiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wy-
konania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sro-
dowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapoznacé sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku ko-
niecznosci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego ja-
ko odpad).

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodza-
ju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych in-
stalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli
w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeolo-
giczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy. Przyjete rozwigzania
techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegodlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposa-
zenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wago-
wo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment

budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szcze-
go6lnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
¢ warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
« utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
» przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
« organizacji pracy na budowie,
e sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

5.9 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od Da-
ty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia Robdét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10 Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do wykonawcy. Po stronie wykonawcy jest zabezpieczenie
placu budowy przed wptywem i skutkami zjawisk atmosferycznych. Zmienno$¢ warunkéw nie moze stanowi¢ powo-
déw do zmiany w Kontrakcie

5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystgpieniem do robét.
) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu.
) Zabezpieczenie obiektdéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.
) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
) Oznakowanie Robét.
)  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.
9) Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opi-
sanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w pozycjach Przedmiaru Robét.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg ptat-
nosci) koszty tych robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie
woéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

O~NO O~ WN
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5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzagdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera systemu zapewnienia jako-
$ci zgodnie z klauzulg 4.9, w formie Programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzynie-
ra.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:
6.1.1 Czesc ogolna

opisujgca:
1) organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

) warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

~NOoO O~ WwN

6.1.2 Czesc¢ szczegotowa

opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

3) sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

4) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementéw Robdt,

5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i ba-
dania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych pro-
cedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpli-
wos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzy-
niera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i ba-
dania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
nos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicz-
nymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posia-
dajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Proby, Proby Korncowe

Woykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem koniecznym Prze-
jecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST 00.00.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do zastosowania maszyn,
urzadzen, uktadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W tym zna-
czeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb zgodnosci parametréw technicznych i technologicz-
nych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.

6.8.1 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo,
srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowa-
dzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjna.
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Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.

6.8.2 Proby Koncowe

W ocenie wynikdw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania
Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Rob6t. Proby Koncowe to proby konieczne do
Przejecia Robét opisane w punkcie kontrola jakosci robét kazdych Specyfikacjach Technicznych.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do do wydania pozwolenia na uzytkowanie.. Prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci i Programu,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

» dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone Inzynierowi do usto-
sunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2 Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sige sukcesywnie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
zyniera.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na Budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metodg montazu,
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protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
korespondencje na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawia-
jacego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Spe-
cyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfi-
kacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci Robdt przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inzyniera oraz przed czesciowym lub kon-
cowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Ro-
bét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wy-
nikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wyko-
nawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaty ukorczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od da-
ty uptywu Okresu Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.
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8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specy-
fikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robédt nie moze kontynuowa¢ Rob6t bez odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez Inzy-
niera.

8.3 Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robét. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robdt. W trybie odbioru czgsciowego Inzynier
wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4 Warunki przejecia Robot

Przejecie Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Przejecie Robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako-
Sci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do wystawienia Swiadectwa Przejecia bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Przejecie Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunkéw Kontraktu), liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru osta-
tecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag
réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia Robo6t SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia Robot.

8.5 Dokumenty przejecia Robot

Do przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru,

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z Spe-
cyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) sprawozdanie techniczne,

i)  powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/ow do eks-
ploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego,

k) dokumentacje powykonawcza,

[) raport z rozruchu,

m) protokoty sprawdzen i badan,

n) szczego6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkow
trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektdw.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przeje-
cia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalo-
nych przez Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.6 Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spenienia przez Wykonawce nastepujgcych warun-
kow:
a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera, .
b) dostarczenia catosci dokumentaciji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia,
c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan i Prob Koncowych.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié Inzynierowi pro-
jekt Rozliczenia Koncowego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wy-
nika scisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Koncowego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie to sta-
nowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych Rob6t.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Koncowego.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki do-
tyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wyko-
nanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robét tymczasowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest osta-
teczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke przed-
miaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajgc udziat robét towarzyszacych i zuzycie materiatdbw w sposéb przyblizony.
Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i zuzycie materiatow (nie-
zbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do
zmian cen jednostkowych Przedmiaru Rob6t i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Kosztly zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ry-
czattowa podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot - tabela ,Koszty ogdine”.

9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Opfaty za state umieszczenie obcych urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowig urzadze-
nia niezbedne do prawidtowego wykonania robét.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
e) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
b) barier i Swiatet,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) likwidacja objazddw/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa
przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty te ponosi Wykonawca.
9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robbt.

Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robo6t ,Koszty Ogolne”.

Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami
Prawa Polskiego i punktu 1.5.6.

9.6 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni:
9.6.1 Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

9.6.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksplo-
atacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f)  zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.

9.6.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujgé w ce-
nach jednostkowych robét podstawowych.

9.7 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2 i 18.3 Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpie-
czenia na okres Kontraktu w ramach szczego6towej pozycji ryczattowej: ,Przedmiar Roboét ,Koszty Ogoline”.

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w
ramach szczegoétowej pozycji ryczattowej: Przedmiar Rob6t ,Koszty Ogoline”.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyj-
mowacé ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich
zapis6w i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdzniejszymi zmianami) stosowa-
nie Polskich Norm jest dobrowolne, poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).
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W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej Specyfikacji Technicznej Czesci Ill.1. nalezy
traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jed-
nak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w sto-
sowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 4 wrze$nia 2008 r., Dz.U Nr 171, poz. 1058) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jednoli-
ty z pozniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708).

3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity,
z pozniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 16 grudnia 2005 r., Dz.U Nr 267, poz. 2255).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 - tekst jednolity).

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst jed-
nolity z p6zniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708)

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z dnia 25 lipca 2008 r., Dz.U. Nr 163 poz. 1015).

8) Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity,
z pozniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 26 czerwca 2008 r., Dz.U Nr 145, poz. 914).

10) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 - tekst jednolity).

Dyrektywa 94/9/WE/ATEX.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych

(Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodo-
wiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana z dnia 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obo-
wigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).

22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

23) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18
poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817, z pdzniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia 5 listo-
pada 2007 r., Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528).

=

25) PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

26) PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcije betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

27) PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

29) PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

30) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31) PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania.

32) PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.
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PN-87/B-02151/02:
PN-85/H-74306:

PN-EN 1610:

PN 74/C-89200:
PN 91/B-10729:
PN-85/C-89205:
BN-86/8971-08:
PN-91/M-34501:

PN-92/M-34503:
PN-76/E-05125:
PN-86/E-05003/02:
PN-86/E-05003/03:
PN-92/E-05009/41:

PN-93/E-05009/443:

PN-93/E-05009/51:

PN-91/E-05009/54:

PN-91/E-05009/704:

PN-71/E-02034:

PN-90/E-06401.01:

PN-B-03434:1999:
PN-EN 60079-14

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Do-
puszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami te-
renowymi. Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggéw.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
ca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpie-
czenstwo. Ochrona przed przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robét
rozbidrkowych.

Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz dwor-
cow i srodkéw transportu publicznego.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Postanowienia ogdline.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
Urzgdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢ 14: in-
stalacje elekiryczne w obszarach ryzyka innych niz zaktady gérnicze.

zapewniajg-

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-

stwo.

UWAGA:
ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN,DO NORM EUROPEJSKICH, OCEN TECH-
NICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACII TECHNICZNYCH I SYSTEMOW REFERENCII TECHNICZNYCH WSKAZU-

JE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

KAZDE ODWOYANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"
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