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. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Zlecenie opracowania projektu rozbiorki przez Zamawiajgcego.

- Dokumentacja archiwalna — projekt ,Rozbudowa i modernizacja ZUW w Debicy (projekt konstrukciji i
architektury) opracowany w marcu 1979 roku — opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Krakowie.

- Ogledziny i wizja lokalna przeprowadzone w czerwcu 2016 roku przez autora niniejszego
opracowania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu dla ,Rozbudowy istniejacego obiektu budowlanego SUW w
Debicy — budowa zbiornika”.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1923).

- Aktualnie obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, polskie normy z zakresu budownictwa oraz
literatura fachowa.

. Przedmiot opracowania i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku filtréw weglowych.

Budynek jest zlokalizowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody, na dziatce nr 123, obreb 0005,
w miejscowosci Debica w wojewodztwie podkarpackim.

Budynki sasiaduje bezposrednio (przerwa dylatacyjna) z budynkiem pompowni posredniej.

. Ogélna charakterystyka obiektu i opis stanu istniejgceqo

Przedmiotowy budynek powstat na poczatku lat 80 XX wieku jako budynek filtréw weglowych i do dnia
dzisiejszego petni takg funkcje.

Dane techniczne czesci wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy — 296,8 m?,
- powierzchnia uzytkowa — 277,7m2,
- kubatura — 2269,9 m®,

- dtugos$¢ elewacji — 18,78 m,

- szeroko$¢ elewacji — 15,80 m,

- wysokosé maksymalna — 7,95 m.

Uktad funkcjonalny i charakterystyka konstrukcji budynku gtéwnego

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii szkieletowej jako monolityczno-prefabrykowany z
dwuspadowym dachem o nachyleniu potaci 8%. Budynek jest parterowy, wewnatrz ktdérego biegnie
zagtebiony w ziemi kanat armatur o $cianach i dnie monolitycznym zelbetowym.

Dach:

Stropodach wykonano z typowych ptyt zebrowych utozonych na dzwigarach strunobetonowych. Na
ptycie zelbetowej utozono ptyty izolacji termicznej 5 cm, nastepnie wylewke cementowg gruboéci 1,5
cm. Jako pokrycie zastosowano dwie warstwy papy bitumicznej na lepiku.

Do dzwigaréw jest podwieszony tor wciggnika — dwuteownik stalowy.

Sciany i stupy:
Szkielet hali stanowig prefabrykowane stupy zelbetowe osadzone w kielichowych fundamentach. Sciany

boczne wykonano z ptyt prefabrykowanych mocowanych do stupéw. Elementy Scienne spoczywajg na
prefabrykowanych belkach zelbetowych.



Posadzka:

Posadzke stanowi ptyta zelbetowa z wykonczeniem plytkami lastriko i warstwami izolacji przeciwwodnej
i termiczne;j.

Kanat armatur:

Zelbetowy monolityczny kanat posadowiony na poziomie -3,40 w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szeroko$¢ wewnetrzna kanatu wynosi 4,20m. Przykrycie kanatu stanowi ptyta zelbetowa czesciowo
demontowalna.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe kielichowe pod stupami oraz tawa fundamentowa pod $ciang szczytowa.

Instalacje:

W budynku znajdujg sie instalacje:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacja c.o.,

- instalacje technologiczne (sze$¢ baniakow filtrow weglowych o wysokosci okoto 4,0m)
- rurociggi wody surowej,

- rurociggi wody poptucznej.

. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie ogledzin w czerwcu 2016r. stwierdza sie, ze generalnie konstrukcja istniejgcych
budynkéw jest w dobrym stanie. Zostaty wykonane prace remontowe i modernizacyjne w czesci nie
podlegajgcej rozbidrce. Konstrukcja nie wykazuje nadmiernych ugiec¢ czy zarysowan.

Czes¢ budynku, ktéra nie podlega rozbiorce jest oddylatowana od czesci rozbieranej w zwigzku z tym
rozbiorka nie wptynie na istniejgcy schemat statyczny budynku.

Stwierdza sie, ze stan konstrukcji przedmiotowych obiektow jest na tyle zadawalajgcy, iz moze by¢ on
nadal eksploatowany. Projektowana rozbiérka nie bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw
czesci pozostatego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Budowa nie wptynie
niekorzystnie na stan podtoza gruntowego.

W celu zabezpieczenia pozostatej Sciany czotowej nalezy wykonaé murowang $ciane samonosng
opartg na belce nad kanatem oraz na belkach/podwalinach mocowanych do Sciany pozostawionego
kanatu. Sciane wykonaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.

. Zakres prac rozbiérkowych

Przeznaczony do rozbiorki budynek filtrow weglowych, nalezy ,Wodociggéw Debickich® Sp. z o.0.,
i przylega do budynku pompowni posredniej. Dlatego tez rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ czesci i fragmentéw budynku planowanych do pozostawienia.

Przewiduje sie, ze rozbidrka wykonana bedzie do rzednej okoto -3,30 m ponizej poziomu 0,00
budynku. Nalezy rozebra¢ wszystkie elementy zagtebione w ziemi w wyjgtkiem fragmentu kanatu, ktéry
0znaczono ha zatgczonej sytuacji oraz w projekcie budowy zbiornika wodociggowego.

5.1. Czynnos$ci wstepne poprzedzajagce rozbiérke oraz wytyczne ogdine.

Przed rozpoczeciem robot nalezy ogrodzi¢ teren rozbidrki szczelnym ogrodzeniem o wysokosci co
najmniej 1,5 m wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi — w przypadku ruchu pieszych
wykona¢ daszki ochronne. Nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z
napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”. Wydzieli€ i oznakowaé miejsca
szczegolnie niebezpieczne, szczegdblnie te, gdzie istnieje mozliwos¢ upadku z konstrukcji lub
rusztowania.

Sprawdzi¢ zgodnosé stanu technicznego obiektu z opisem zawartym w projekcie rozbiérki i zaplanowaé
na jego podstawie kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne. Zaplanowaé¢ drogi dla pojazdow
wywozgcych materiaty i gruz oraz ciggi komunikacyjne i miejsca postojowe, oznakowaé zmiany
organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych. Przygotowaé urzgdzenia pomocnicze dla sktadowania
materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow.



Zlokalizowa¢ i oznaczyé infrastrukture nadziemng i podziemng a nastepnie wszystkie instalacje
doprowadzone do budynku nalezy odigczy¢ od sieci miejskich przed przystgpieniem do rozbiorki
obiektu. Odfaczenia te moga by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikow, a fakt odigczenia kazdej instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiorki
oraz odrebnym protokotem.

Koniecznie nalezy wytgczyé z uzytkowania przylegte czesci budynku i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych.

5.2. Strefy bezpieczenstwa.

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 6,0 m oznaczong tasmg ostrzegawczg
w kazdym kolejnym dniu roboczym.

Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu osob
nieupowaznionych.

W strefie niebezpiecznej nie moga przebywac¢ ani wykonywac¢ roboét pracownicy nie zwigzani
z wykonywaniem robét rozbiérkowych.

5.3. Ogdbine zasady prowadzenia rozbiérki.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie, ze
szczegblng starannoscia.

Z uwagi na blisko$¢ sgsiedniej zabudowy projektuje sie rozbidrke z uzyciem narzedzi:

- recznych miotéw, tomow i kilofdow (pneumatycznych, hydraulicznych),

- pit tarczowych i linowych,

- przewodow zsypowych (zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe), zabezpieczonych przed spadaniem
lub wypadaniem gruzu,

- urzadzen dzwigowych eliminujgcych potrzebe recznego znoszenia materiatu.

Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Nie wolno dopusci¢ do przecigzenia zadnego elementu.

Poniewaz planuje sie rozbiorke budynku filtrow weglowych, ktory jest w bezposrednim sgsiedztwie
pompowni posredniej, rozbiorke te nalezy prowadzi¢ w sposdb maksymalnie bezpieczny dla
planowanych do pozostawienia elementow konstrukcji. Roboty te winny byé wykonywane z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i wylgcznie po zabezpieczeniu danego elementu przed
mozliwoscig utraty statecznosci i niekontrolowanym zniszczeniem. Nalezy réwniez zabezpieczyé
elementy budynku pompowni przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych

Rozbiorke nalezy wykonywacé tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji, bez naruszania
statecznosci elementow przylegtych. Nierozebrane elementy nalezy zabezpiecza¢ przed samoistnym
przewroceniem sie poprzez tymczasowe podparcie. Zasady te dotyczg réwniez tymczasowych
konstrukcji pomocniczych (rusztowan czy podnosnikdéw), ze wzgledu na ryzyko przewrdcenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie elementy wyposazenia
oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebra¢ i usung¢ wszelkie instalacje. Po tych czynnosciach
mozliwe jest przystgpienie do rozbiérki zasadniczej konstrukcji budynku, dokonaé demontazu
stropodachu i scian konstrukcyjnych.

Po przeprowadzonej rozbiorce nalezy uporzgdkowac teren.

5.4. Opis sposobu rozbiorki elementéw konstrukcyjnych.

5.4.1. Rozbiérka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac rozbiorkowych jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od
sieci miejskich i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiérki.

Wyposazenie mozna wymontowacé w sposéb niszczacy, instalacje nalezy cig¢ palnikami. Odciete
instalacje zaslepi¢ materiatem niepalnym.



5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

Nastepnie nalezy zdemontowa¢ baniaki filtréw i rurociggi poprzez ich pociecie
i usuniecie z rozbieranego budynku.

Rozbidrka okien i drzwi

Skrzydfa okienne i drzwiowe nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebrac w trakcie rozbiorki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowe;.

Rozbiérka stropodachu

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczg¢ od demontazu odgromienia, komindw, lamp oswietleniowych
itp. elementédw wystajgcych ponad dach. W dalszej kolejnosci nalezy usung¢ pokrycie dachu.
Nastepnie nalezy usungc¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia
mozna zdemontowaé pozostate elementy stropodachu. Rozbiérke ptyt prefabrykowanych zaczac
od strony ciany szczytowej.

Belki prefabrykowane demontowac po rozbiérce $cian ostonowych.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachu lecz na biezgco go usuwacé przy uzyciu rekawow lub rynien
zsypowych zabezpieczonych przed wysypywaniem sie gruzu.

Rozbiérka scian i stupéw
Do rozbiérki $cian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka stropodachu nie naruszyta
ich statecznosci.

Sciany prefabrykowane rozbieraé przy uzyciu dzwigu, warstwami od goéry zaczynajgc od $ciany
szczytowej. Plyty usuwacé na zewnatrz budynku. Nie przewracaé $cian, rozbiera¢ odcinkami od
gory.

Po demontazu Sciany szczytowej i skrajnego pola ptyt Sciennych nalezy usunagé pozostaty
wolnostojacy dzwigar dachowy a nastepnie podpierajgce go stupy. Tak nalezy rozbiera¢ kolejne
pola Scian i ukfady stupdw z belkami az do stupa sgsiadujgcego z budynkiem pompowni.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $Sciane oddzielajgcg budynek pompowni od budynku filtrow,
ktora jest wyniesiona ponad potaé dachowg pompowni. Nalezy jg rozebra¢ recznie do potaci
dachu pompowni przed demontazem ostatniego dzwigara i stupéw. Pozostatg czes¢ rozebraé po
usunieciu stupdw. Wymurowac $ciane uzupetniajgca — lokalizacja pokazana na rysunku.

Posadzki

Sku¢ warstwy posadzkowe.

Fundamenty
Rozbiorke fundamentéow nalezy rozpoczgé od podwalin, nastepnie tawy fundamentowych w
Scianie szczytowe] i sukcesywnie stopy fundamentowe wraz z kanatem armatur. Kanat
rozburzy¢ bez czesci przylegajgcej do budynku pompowni — fragment oznaczono na dofgczonej
sytuaciji.

Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko a nastepnie usungc¢ elementy
wyposazenia placu robot budowlanych. Powstalty wykop nalezy zasypac¢ pospétkg o 1D=0,6,
jednoczesnie przygotowujgc teren pod posadowienie zbiornika wodociggowego.

5.5. Zalecenia dotyczgce zabezpieczenia czesci budynku odstonietej po rozbiérce.

Ze wzgledu na odstoniecie, w wyniku rozbiorki, $ciany wewnetrznej budynku nalezy dokonac oceny jej
stanu technicznego. Sciane oczysci¢ z resztek gruzu, odbi¢ oktadziny i tynki. Nastepnie nalezy
uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia $ciany, wykona¢ docieplenie, otynkowa¢ $ciane tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowaé. Ponadto nalezy odtworzyé obrébki blacharskie.



5.6. Bezpieczenstwo robot

Ze wzgledu na liczne wystepujgce zagrozenia, prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami dla prac szczegolnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania roboét rozbiérkowych
reguluje Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z wyjgtkowg ostroznoscig, pod kierownictwem osoby

posiadajgcej stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

poinstruowani na temat bezpiecznego prowadzenia robot a takze o sposobie postepowania

w sytuacji awarii lub wypadku;

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng;

Program rozbiérki powinien byé wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw

przez caty czas trwania robot rozbiérkowych;

Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do rozbiérki i usuwania materiatéw (zawiesia, liny sterujace,

rusztowania, drabiny itp.) powinny posiadac atesty;

Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych powinien byé badany przez konserwatora i

zapisywany w ewidencji narzedzi;

Miejsca prac prowadzonych na wysokosci nalezy wygradza¢ balustradami lub stosowaé siatki

bezpieczenstwa;

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie byc¢

zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa i linkami bezpieczenstwa,

umocowanymi do stabilnej czesci konstrukcji lub punktéw kotwigcych;

Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowac granice pola pracy zurawia (tasma, chorggiewki);

Rozbibérke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci;

Pracujgcy na wysokosci powinni mie¢ wazne badania lekarskie;

Poziome przemieszczanie tadunkdéw nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania

powinno odbywac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 1,0 m;

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie

innego;

Przy rozbiérce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu. Podczas

deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych

wysokich konstrukcjach;

Transport pionowy materiatdbw pochodzacych z rozbiérki winien odbywaé sie za pomocg wyciggow

przysciennych budowlanych lub zurawia na podwoziu kotowym.

Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy lub rury teleskopowe;

Zabronione jest:

o sktadowanie gruzu na stropodachu czy u podnéza Scian;

e zrzucanie oraz przewracanie mas rozbieranych elementéw na rozbierang konstrukcje;

o sktadowanie materiatdw pomiedzy skrajnig zurawia a obiektem;

e przechodzenie os6b pomiedzy budynkiem a podwoziem zurawia i wychylanie sie przez otwory
budynku w strefie pracy zurawia;

e pozostawienie zawieszonego tadunku na haku zurawia;

e podnoszenie zurawiem zakleszczonych przedmiotdw a takze podnoszenie elementow o
nieznanym ciezarze;

e przemieszczanie tadunkéw metodg Sciggania lub wleczenia;

e przebywanie ludzi na parterze w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych na dachu;

e wywracanie $cian i innych elementéw  konstrukcyjnych  przez  podkopywanie
i podcinanie;

e prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczesnie;

- Przy pracy na rusztowaniach przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym,



» Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla o0so6b
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
- Przy pracy na rusztowaniach przestrzegaé nastepujgcych zasad:
» Rodzaj drabiny przenosnej nalezy dostosowaé do specyfiki miejsca pracy — tylko dla komunikacji,
= Drabina przystawna powinna wystawac¢ ponad powierzchnie, na jakg prowadzi, co najmniej 0,75
m, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.
W trakcie prowadzenia rozbiérki mogg wystgpi¢ sytuacje nieprzewidziane w projekcie. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast autora niniejszego opracowania.

6. Ochrona konserwatorska

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Rozbibérka nie naruszy intereséw oséb trzecich.

7. Ocena wpilywu na sSrodowisko

Projektowana rozbiorka nie naruszy srodowiska.

8. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest odpowiednie przygotowanie zaplecza
do wiasciwej segregacji odpadéw odpowiednio dla okreslonych grup i rodzajéw na podstawie Dziennika
Ustaw 2014 nr 0 poz. 1923 lub rownowaznych aktéw prawnych.

Materiat rozbiérkowy tadowac¢ bezposrednio do konteneréw na gruz ustawionych na terenie placu
rozbiérki. Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrz i elementy drewniane.

W czasie rozbidrki materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane do
powtdrnego przerobu jak metal, szklo. Osobno nalezy sktadowa¢ materiaty szkodliwe, wymagajace
specjalnej utylizacji, np. smary, Swietléwki itp.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ na mniejsze elementy i wywiez¢ do zaktadu zajmujgcego sie skupem
ztomu.

9. Wywodz odpadow

Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio
wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia odpadéw przez
sktadowisko ztomu.

10.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

2003 nr 120 poz. 1126) lub aktéw rownowaznych.

W czasie rozbiorki obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych;

b) Praca z uzyciem elektronarzedzi, roboty spawalnicze, ciecie gazowe, elektryczne i wytwarzanie
iskier — zagrozenie porazeniem pragdem;

c) Prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

d) Prace przy robotach rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie obiektow
i terendw przylegtych (istniejgcych);

e) Zagrozenie przysypania ziemia.

Dla w/w robét Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych oraz przepisy BHP, zawierajgce nastepujace

informacije:

a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

b) Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych etapow robot;

c) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacii;
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d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;
e) Informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robo6t stwarzajgcych
zagrozenie;
f) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, zawierajgce:
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okre$lenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
oséb odpowiedzialnych za nadzér,
- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw na terenie budowy,
- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeAstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji rozbiérki oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktorym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy oditgczy¢ od rozbieranego obiektu istniejace przytgcza
infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego.

Podczas wiatru powyzej 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

W trakcie rozbiorki stropodachu zabronione jest przebywanie ludzi wewnagtrz obiektu. Zabrania sie
przebywania osob pod zawieszonym elementem. Zabrania sie przenoszenia ciezarow przekraczajgcych
dopuszczalny udzwig urzadzenia przenoszgcego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
lub rownowaznych aktéw prawnych.

Istniejacy sasiedni budynek pompowni gtdéwnej nalezy zabezpieczy¢ na okres prowadzenia prac
rozbidrkowych.

Zachowaé wszystkie zapisy niniejszego opracowania.

Zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Kazde odwofanie do normy nalezy odczytywa¢ wraz z odniesieniem ,lub
rownowazne”.



