
tor wciągnika0,754podpory pod rurociągi (0,0319+0,00942+0,00848+0,039+0,03768+0,1092)*4płyty przekrycia kanałów(0,04525+0,0139+0,00055)*9murek miedzy osiami 7 i 80,25*1*15O1 O23*6*1,2+3*6*2,4BP3,6*3,612(18,20+0,33)*22*7,8parapety i gzyms3,6*0,25*6+0,8*18,45*218,78*(7,7/0,996)*218,78*(7,7/0,996)*218,78*(7,7/0,996)*2*0,01518,78*(7,7/0,996)*218,78*(7,7/0,996)*2*0,0118,78*(7,7/0,996)*2*0,10,4*0,8*4*150,37*5,25*2*7,8-3,6*3,6filary w osi 110,38*0,51*5,95*4filarki w osi 8(0,31*0,4-0,2*0,15)*2*5,953*6*(7,34-0,6)*2-3*6*1,2+3*6*2,4poz 25 (słupy w osi 6*(0,5*0,4*7,19+0,15*0,4*0,6)9,10,11)poz.26 (słupy w osi 8)2*(0,5*0,4*8,89+0,15*0,4*0,60)poz 30(2,8*1,18*1,2-0,775*1,18*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*2poz 29(2,8*1,4*1,2-0,775*1,4*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*6poz11.1(0,8*3,7*1,8+0,8*3,7*(3-1,8)/3)*2płyta fundamentowa 0,3*((0,63+3*18+0,8-0,2)*4,8+(1,5+2*0,3)*(4,4+0,3))kanału (poz28)ściany kanłu (poz 28)0,3*((0,38+3*6+0,8-0,2)*2-1,5+4,2+(4,4+0,3)*2+1,5)*3,05belki i płyta górna0,3*0,3*1,5+0,18*4,2*(0,08+3*6+0,8-0,22)+20*(0,345-0,18)*4,2*0,18+(0,55-0,18)*4,2*0,18chudy beton pod stopami0,1*1,18*2,8+1,18*2,8*2,3+0,1*3*1,4*2,8+1,7*2,8*1,4+0,3*1,4*2,8pod poz 11.10,1*0,8*3,7*2chudy beton pod płytą 18,68*15,38*0,10żelbetową i pod kanałem18,68*15,38-0,5*0,4*6-0,38*2*(0,51-0,37)-1,5*4,40,03*(18,68*15,38-4,8*(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2)rozbiórka płyty żelbetowej (18,68*15,38-4,8*(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2)*0,2posadzki4.36+2.90+29.04+19.20+12.47+191.20+46.27+36.99264.24*0,15279.39*0,023.75+17.34+5.73387,66+26,82
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Rozbiórka dotyczy budynu "Filtrów węglowych"o wymiarach w rzucie 18,78*15,80. Budynek jest jednokondygnacyjny o wysokości ok 7,8m, W czesci srodkowej 
ponizej terenu prowadzony jest korytarz armatury o głębokosci 3m. Konstrukcja budynku szkieletowa z słupami żelbetowymi o wym 0,4*0,5m na której opieają się 
dźwigary strunobetonowe. Wypełneinei scian stanowią płyty osłonowe kolbet, ściana zczytowa wykonana w technologi murowanej. Fundamenty budynku 
żelbetowe. Stropodach wykonany z płyt żebrowych opartych na dźwigarach . Wewnątz budynku zokalizowano 6 baniaków filtrów oraz armaturę. W obiekcie 
usyuowany jest wciagnik podwieszony do dźwigarów strunobetownowych. Korytarz armatury wykonany w technologii żelbtowej.płyta posadzki żelbetowa.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys STWiOR: SST B.00,  B07
Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI 
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY 
PRZY UL. KWIATKOWIEGO – PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW WĘGLOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki, demontaż i wyburzenia

1.1 KNR 1326/101/7 Demontaż przewodów, rur i korytek instalacyjnych demontaż korytek metalowych PTE zamontowanych na podłożu bez względu na jego 
rodzaj m 36,00

1.2 KNNRW 
9/1009/4

Latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe), demontaż lampy oświetleniowej
szt 4,00

1.3 KNR 402/521/1 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl 2,00

1.4 KNNR 9/202/7 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50˙kg, demontaż szt 2,00

1.5 KNR 225/303/3 
analogia

Zbiorniki metalowe na cement, o pojemności 20˙m3 - rozebranie- zbiorniki filtrów węglowych
szt 6,00

1.6 KNR 2101/403/1 Cięcie palnikiem acetylenowo - tlenowym konstrukcji i rurociągów konstrukcja stalowa blachowa i rurociągi t 2,23

1.7 KNR 1312/101/5 Rozbiórki konstrukcji i elementów metalowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

tor wciągnika 0,754 0,75

podpory pod rurociągi (0,0319+0,00942+0,00848+0,039+0,03768+0,1092)*4 0,94

płyty przekrycia kanałów (0,04525+0,0139+0,00055)*9 0,54

RAZEM: 2,23 t 2,23

1.8 KNR 217/152/4 
(1) analogia

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 450˙mm, cylindryczne -rozbiórki
R = 0,955   M = 0,000   S = 1,000 szt 4,00

1.9 KNR 404/602/3 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokości pon. 4-8 m, z 
cegły zwykłej

Wyliczenie ilości robót:

murek miedzy osiami 7 i 8 0,25*1*15 3,75

RAZEM: 3,75 m3 3,75

1.10 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O1 O2 3*6*1,2+3*6*2,4 64,80

RAZEM: 64,80 m2 64,80

1.11 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

BP 3,6*3,6 12,96

RAZEM: 12,96 m2 12,96

1.12 KNR 401/355/2 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, ościeżnic drzwiowych i okiennych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.13 KNR 401/355/3 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

1.14 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(18,20+0,33)*2 37,06

RAZEM: 37,06 m 37,06

1.15 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*7,8 15,60

RAZEM: 15,60 m 15,60

1.16 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety i gzyms 3,6*0,25*6+0,8*18,45*2 34,92

RAZEM: 34,92 m2 34,92
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1.17 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2 290,37

RAZEM: 290,37 m2 290,37

1.18 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2 290,37

RAZEM: 290,37 m2 290,37

1.19 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm (wastwa wyrównawcza)

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2*0,015 4,36

RAZEM: 4,36 m3 4,36

1.20 KNR 202/609/3 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - rozbiórka 
izolacji
R = 0,700   M = 0,000   S = 0,700

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2 290,37

RAZEM: 290,37 m2 290,37

1.21 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm (zaprawa)

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2*0,01 2,90

RAZEM: 2,90 m3 2,90

1.22 KNR 404/305/8 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

18,78*(7,7/0,996)*2*0,1 29,04

RAZEM: 29,04 m3 29,04

1.23 KNR 404/305/6 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm (rozbiórka dźwigarów prefabrykowanych)

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,8*4*15 19,20

RAZEM: 19,20 m3 19,20

1.24 KNR 404/104/1 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,37*5,25*2*7,8-3,6*3,6 17,34

RAZEM: 17,34 m3 17,34

1.25 KSNR 3/301/2 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

filary w osi 11 0,38*0,51*5,95*4 4,61

filarki w osi 8 (0,31*0,4-0,2*0,15)*2*5,95 1,12

RAZEM: 5,73 m3 5,73

1.26 KNR 404/503/1 
analogia

Rozebranie płyt balkonowych z balustradami, płyty balkonowe żelbetowe /rozebranie ściany z płyt osłonowych)

Wyliczenie ilości robót:

3*6*(7,34-0,6)*2-3*6*1,2+3*6*2,4 264,24

RAZEM: 264,24 m2 264,24

1.27 KNR 205/1002/1
analogia

Rozebranie płyt osłonowych praca sprzętu
R = 0,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 264,24

1.28 KNR 404/604/4 Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, 
grubości ponad 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

poz 25 (słupy w osi 6*(0,5*0,4*7,19+0,15*0,4*0,6)

9,10,11) 8,84

poz.26 (słupy w osi 8) 2*(0,5*0,4*8,89+0,15*0,4*0,60) 3,63

RAZEM: 12,47 m3 12,47

1.29 KNNRW 3/403/4 Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

poz 30 (2,8*1,18*1,2-0,775*1,18*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*2 6,84

poz 29 (2,8*1,4*1,2-0,775*1,4*0,9/3-0,5*0,6*0,9)*6 24,65

poz11.1 (0,8*3,7*1,8+0,8*3,7*(3-1,8)/3)*2 13,02

płyta fundamentowa 0,3*((0,63+3*18+0,8-0,2)*4,8+(1,5+2*0,3)*(4,4+0,3))

kanału (poz28) 82,49

ściany kanłu (poz 28) 0,3*((0,38+3*6+0,8-0,2)*2-1,5+4,2+(4,4+0,3)*2+1,5)*3,05 47,18

belki i płyta górna 0,3*0,3*1,5+0,18*4,2*(0,08+3*6+0,8-0,22)+20*(0,345-0,18)*4,2*0,18+(0,55-0,18)*4,2*0,18 17,02

RAZEM: 191,20 m3 191,20
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1.30 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

chudy beton pod stopami 0,1*1,18*2,8+1,18*2,8*2,3+0,1*3*1,4*2,8+1,7*2,8*1,4+0,3*1,4*2,8 16,95

pod poz 11.1 0,1*0,8*3,7*2 0,59

chudy beton pod płytą 18,68*15,38*0,10

żelbetową i pod kanałem 28,73

RAZEM: 46,27 m3 46,27

1.31 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

18,68*15,38-0,5*0,4*6-0,38*2*(0,51-0,37)-1,5*4,4 279,39

RAZEM: 279,39 m2 279,39

1.32 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

0,03*(18,68*15,38-4,8*(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2) 5,55

RAZEM: 5,55 m3 5,55

1.33 KNNRW 3/403/4 Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie - plyta żelbetowa posadzki

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka płyty żelbetowej (18,68*15,38-4,8*(0,38+3*6+0,8-0,22)-4,7*2,1-0,4*0,5*6-(0,4-0,12)*0,5*2)*0,2

posadzki 36,99

RAZEM: 36,99 m3 36,99

1.34 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

4.36+2.90+29.04+19.20+12.47+191.20+46.27+36.99 342,43

264.24*0,15 39,64

279.39*0,02 5,59

RAZEM: 387,66 m3 387,66

1.35 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

3.75+17.34+5.73 26,82

RAZEM: 26,82 m3 26,82

1.36 Kalkulacja 
własna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko

Wyliczenie ilości robót:

387,66+26,82 414,48

RAZEM: 414,48 m3 414,48
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI 
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO – 
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Cieśle grupa II r-g 141,31

2. Dekarze grupa II r-g 16,65

3. Elektromonter grupa II r-g 6,37

4. Elektromonter grupa III r-g 12,06

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,42

6. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 4,77

7. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 3,87

8. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 9,78

9. Robotnicy r-g 2 846,24

10. Robotnicy budowlani r-g 16,70

11. Robotnicy grupa I r-g 2 759,73

12. Robotnicy grupa II r-g 133,47
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,28

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 2,56

3. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,69

4. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm m3 2,52

5. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙2.0-5.0˙mm kg 3,19

6. Gwozdzie budowlane gole okragle kg 29,00

7. Klamry ciesielskie kg 177,38

8. Tlen techniczny sprezony m3 15,56
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 10,62

2. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 70,76

3. Młot pneumatyczny do betonu m-g 1 810,80

4. Przyczepa dluzycowa 10,0 t, do samochodu m-g 10,62

5. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,36

6. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 476,82

7. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 0,67

8. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 25,16

9. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 905,41

10. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 51,63

11. Środek transportowy (1) m-g 1,16

12. Wyciąg m-g 0,65

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 1,22

14. Żuraw do 6˙t m-g 12,42

15. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 30,37
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