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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Degbicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w De¢bicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne odbiorcze zasilania urzadzen technologicznych i AKPiA dla Stacji Uzdatniania Wody w Debicy w zadaniu:

- Wymiana pomp wraz z przetwornicami cz¢stotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i
automatyka.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

przebudowe i rozbudowe istn. RG,

wewnegtrzne linie zasilajace dla SZS2, urzadzen technologicznych,

okablowanie pomiarowe, sterownicze i komunikacyjne (§wiattowody),

szaf¢ zasilajaco-sterownicza SZS2 ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim,
wymiana stacji operatorskiej tacznie z oprogramowaniem SCADA w budynku pompowni wysokiego tloczenia,
rozbudowa szafy SZS1 w budynku pompowni wysokiego ttoczenia,

skrzynki SV, SP, stojaki,

uktady pomiarowe,

ochrong od porazen,

ochrong przeciwprzepigciowa,

instalacja odgromowa zbiornika,

pofaczenia wyréwnawcze.
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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Dgbicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dgbicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
ST-07 Zadanie 11|1. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Demontaze
1 KNNR 9  [ST-07 Zadanie 11 |Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 150kg (rozdzielnice skrzynkowe)
0202/08
szt 2,000
2 KNNR 9  |ST-07 Zadanie 11 |Demontaz przewod6éw kabelkowych o przekroju zyt do 30mm?2 uktadanych w korytkach i
0305/03 listwach instalacyjnych
m 50,000
ST-07 Zadanie 11|2. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG
3 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - zabudowa roztacznika bezpiecznikowego
0406/01 160A z wktadkami 125agG
szt 1,000
ST-07 Zadanie 11|3. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Montaz rozdzielnic
4 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub
0701/01 pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS2+PZ+PF
pole 1,000
5 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za kazde nastgpne
0701/03 pole, z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SZS2+PZ+PF
pole 2,000
6 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Dostawa szafy SZS2+PZ+PF - Prefabrykat stalowy wym. 2000x1000x500 + 2000x1200x500
indywidualna + 2000x600x500, nie mneij niz IP55 wyposazona wg rysunku
kpl 1,000
7 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Szafka lamp UV IP min.IP55
0404/04 wyposazona wg rysunku + daszek i stojak
szt 1,000
8 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do Skg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/06
szt 5,000
9 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV1, SV2 - Szafka o
0404/01 wym. 300x300x180 z poliweglanu z pokrywa szara z plyta montazowa, nie mniej niz IP65, +
konstrukcja, wyposazenie wg rysunku
szt 2,000
10 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV3, SV4, SV5 - Szafka
0404/01 o wym. 300x300x180 z poliwgglanu z pokrywa szara z ptyta montazowa, nie mniej niz IP65,
+ konstrukcja, wyposazenie wg rysunku
szt 3,000
11 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11|SV1 w dyzurce - rozbudowa - wiaczenie uktadéw pomiarowych poziomu zbiornika
indywidualna buforowego i zbiornikéw kontaktowych
kpl 1,000
12 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub
0701/01 pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS1 zabudowa
dodatkowego wyposazenia zgodnie z projektem
pole 1,000
13 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za kazde nastgpne
0701/03 pole, z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS1 zabudowa dodatkowego
wyposazenia zgodnie z projektem
pole 1,000
14 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11 |Dostawa wyposazenia szafy SZS1 zlokalizowanej w pom. dyzurki. Wyposazenie SZS1:
indywidualna Urzadzenia komunikacyjne, zasilacze UPS, materialy montazowe, aparatura modutowa,
0sprzg¢t montazowy
kpl 1,000
ST-07 Zadanie 11|4. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacje elektryczne i AKP
15 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Przebijanie otworéw diugoéci do 30cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/11
Otworow 4,000
16 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Przebijanie otworéw dhugosci do 20cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach
1209/10 betonowych
Otworow 1,000
17 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Przebijanie otworéw dlugosci do 2 cegiet (odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm,
1209/07 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
otwor 1,000
18 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw plastykowych rozporowych
1201/01
(Mnoznik= 2)
szt 70,000
19 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, haczykéw) za pomoca
1104/04 przykrecania do gotowego podloza w $cianie - 2 mocowania
szt 45,000
20 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Przykr¢canie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 200mm

1105/08
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
m 10,000
21 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm
1105/07
m 25,000
22 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz przez przykregcanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do SOmm
1105/07
m 10,000
23 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Montaz przez przykregcanie do gotowych otworéw korytek o szeroko$ci do SOmm - Ceownik
1105/07 montazowy 40x50 3mm ocynkowany
m 30,000
24 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanalach elektroinstalacyjnych - kabel
0716/01 ekranowany 2x1 mm?2
m 160,000
25 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY
0716/01 7x1,5 mm2
m 270,000
26 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5
0716/01 mm?2
m 67,000
27 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKSY
0716/01 14x1,5mm?2
m 67,000
28 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanalach elektroinstalacyjnych - kabel
0716/01 ekranowany 3x1 mm?2
m 22,000
29 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - kabel do
0716/01 falownika UV 4x6 mm2
m 66,000
30 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - LIYCY
0716/01 2x1mm?2
m 66,000
31 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5
0716/01 mm?2
m 33,000
32 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x4
0716/01 mm?2
m 33,000
33 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Podlaczenie silnikéw w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zylowym Cu o
1205/09 przekroju do 5S0mm2
szt 3,00
34 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Podlaczenie silnikéw w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zylowym Cu o
1205/07 przekroju do 6mm?2 - podtaczenie przepustnicy z napedem elektrycznym
szt 2,00
35 ZKMC 1 |ST-07 Zadanie 11|Ruch AKP - sterowanie elektryczne i pneumatyczne (szt=ilo§¢ obwodéw akp)
0305/01
szt 2,00
ST-07 Zadanie 11|5. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Polaczenia wyrownawcze
36 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych w kanatach lub tunelach luzem -
0603/01 bednarka o przekroju do 120mm2
m 40,000
37 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewéd LgY16mm2
m 25,000
38 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewéd LgY6mm?2
m 50,000
39 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyny gtéwna
0406/01
szt 1,000
ST-07 Zadanie 11|6. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Aparatura kontrolno - pomiarowa
40 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadu do pomiaréw przeplywu réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem
0103/02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu - pomiar poziomu
hydrostatyczny
uktad 2,000
41 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02 elektryczna
uktad 2,000
42 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pojemnos$ciowego - sygnalizator
0402/01 wibracyjny
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
uktad 1,000
43 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sygnalizacji ci$nienia
0403/03
uktad 1,000
44 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sygnalizacji potozenia - sygnalizacja krancéwek na przepustnicach
0403/01 (przepustnice i krancéwki w technologi)
uktad 2,000
45 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|{Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - pomiar pH istniejacy -
0104/02 Zabudowa portu komunikacyjnego RS485
uktad 1,000
46 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadu do pomiaréw przeplywu réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem
0103/01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz instniejacy, wymiana
przetwornika
uktad 1,000
47 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sygnalizacji od kontaktéw przyrzadéw pomiarowych
0402/05
uktad 3,000
48 KNR 7-08 |ST-07 Zadanie 11|Montaz uktadéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub
0301/02 rezystorem
uktad 2,000
49 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Podlaczenie silnikéw w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zylowym Cu o
1205/07 przekroju do 6mm?2
szt 3,000
ST-07 Zadanie 11|7. Grupa robot: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej
50 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Badanie linii kablowej 4 Zylowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 24,000
51 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Badanie linii kablowej 5 Zylowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 20,000
52 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 14,000
53 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02
pomiar 25,000
54 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01
pomiar 14,000
55 KNNR 5  |ST-07 Zadanie 11 |Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjne;j
1302/05
odcinek 14,000
56 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - préba dziatania wylacznika
1305/01 réznicowo-pragdowego - pierwsza
probe 1,000
57 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna préba dzialania wylacznika
1305/02 réznicowo-pragdowego
préba 9,000
58 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe odcinka kontrolnego z kabla z
0901/09 jednym $wiattowodem
wt./odc 1,000
59 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |[Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe odcinka kontrolnego z kabla z
0901/10 jednym $wiattowodem - kazdy nastgpny $wiattowdd
wt./odc 7,000
60 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o
0902/01 jednym $wiattlowodzie
wt./odc 1,000
61 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o
0902/02 jednym $wiatlowodzie - kazdy nastgpny $wiattowod
wt./odc 7,000
ST-07 Zadanie 11|8. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne
62 KNNR 5  [ST-07 Zadanie 11 |UtozZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - HDPE fi40
0705/01
m 80,000
63 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |Wciaganie metoda pneumatyczng strumieniowa kabli $wiattowodowych o dlugosci 2km do
0509/01 rurociaggéw kablowych z rur HDPE o $rednicy 32mm z warstwa poslizgowa
km 0,080
64 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 [Laczenie jednego $wiattowodu kabli odgat¢Znych tubowych wprowadzonych dodatkowo do
0612/01 ztacza
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
widkno 1,000
65 ZKNR 039 [ST-07 Zadanie 11 |Laczenie kazdego nastgpnego $wiattowodu ponad jeden, kabli odgateZnych tubowych
0612/02 wprowadzonych dodatkowo do ztacza
widkno 15,000
66 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11|Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie
indywidualna mniej niz 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system
raportéw) - dyzurka pompowni wysokiego tloczenia
kpl 1,000
67 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - budynek pompowni
indywidualna wysokiego tloczenia: opracowanie programu zgodnie z zatozeniami projektowymi i
wytycznymi br. technologicznej, instalacja oprogramowania i uruchomienie, szkolenie
personelu, dokumentacja z opisami i niezbednymi adresami i hastami, przekazanie
dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie oprogramowania na nosniku
przeno$nym pamigci
kpl 1,000
68 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2: opracowanie programu
indywidualna zgodnie z zalozeniami projektowymi i wytycznymi br. technologicznej, instalacja
oprogramowania i uruchomienie, szkolenie personelu, dokumentacja z opisami i niezb¢dnymi
adresami i hastami, przekazanie dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie
oprogramowania na no$niku przeno$nym pamigci
kpl 1,000
69 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11|Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS?2 - Sterownik modutowy z modutami
indywidualna wejs$¢ / wyjsé i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24 VDC, konfiguracja zgodnie z
rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC
kpl 1,000
70 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla catej stacji SUW
indywidualna
kpl 1,000
71 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11 |Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - Sterowniki modutowe z
indywidualna modutami wej$¢ / wyjs¢ i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja
zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC -
budynek pompowni wysokiego tloczenia
kpl 1,000
72 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11 |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP zad. 11: Dokumentacja budowlana i
indywidualna wykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wersja edytowalna i pdf, wersja
papierowa
kpl 1,000
73 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11|Udzial w rozruchu branzy elektrycznej i AKP zad. 11: Opracowanie harmonogramu rozruchu
indywidualna branzy elektrycznej i AKP, udzit w rozruchu i opracowanie sprawozdania z rozruchu br.
elektrycznej i AKP, szkolenie personelu
kpl 1,000
74 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Szafa sterownicza SZS1 dyzurka - zabudowa sterownik PLC, switcha, uktadéw wejsciowych
indywidualna sygnaléw, panelu operatorskiego, rozbudowa przetacznicy $wiattowodowe;j - zgodnie z
rysunkiem nr 3.13
kpl 1,000
75 Kalkulacja |ST-07 Zadanie 11 |Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie
indywidualna mniej niz 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system
raportéw) - biuro kierownika
kpl 1,000
76 Kalkulacja [ST-07 Zadanie 11 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla catej stacji SUW biuro kierownika stacji
indywidualna
kpl 1,000
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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Elektromonterzy gr.Il r-g 78,08
2 |Elektromonterzy gr.IV r-g 104,32
3 |Monterzy r-g 109,16
4 |Robotnicy r-g 384,72
Razem 676,28
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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

sygnaléw, panelu operatorskiego, rozbudowa przetacznicy $wiattowodowej

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla catej stacji SUW biuro kierownika stacji szt 1,00
2 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla catej stacji SUW szt 1,00
3 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 41,60
4 Ceownik montazowy 40x50 3mm m 30,00
5  |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP zad. 11: Dokumentacja budowlana | kpl 1,00
i wykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wersja edytowalna i pdf, wersja
papierowa

6  |Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - Sterowniki modutowe z kpl 1,00
modutami wej$¢ / wyjs¢ i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja
zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC -
budynek pompowni wysokiego tloczenia

7  |Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2 - Sterownik modutowy z kpl 1,00
modutami wej$¢ / wyjs¢ i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja
zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC

8  |Dostawa szafy SZS2+PZ+PF - Prefabrykat stalowy wym. 2000x1000x500 + 2000x1200x500| kpl 1,00
+ 2000x600x500, ie mniej niz IP55 wyposazona wg rysunku

9 Kabel do falownika UV 4x6 mm2 m 68,64

10 |Kabel ekranowany 2x1 mm?2 m 166,40
11  |Kabel ekranowany 3x1 mm?2 m 22,88
12 |Kabel LIYCY 2x1mm?2 m 68,64
13 |Kabel YKSY 14x1,5mm?2 m 69,68
14 |Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 280,80
15 |Kabel YKY 3x1,5mm?2 m 34,32
16 |Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 69,68
17 |Kabel YKY 5x4mm?2 m 34,32
18  |Koiki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 144,20
19  |Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 5,00

20 |Konstrukcje wsporcze o masie do 2kg kg 1,08

21 |Konstrukcje wsporcze o masie do Skg kg 10,76

22 |Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 18,00

23 |Konstrukcje wsporcze o masie do 30kg kg 67,20

24 |Konstrukcje wsporcze o masie do 50kg kg 80,60

25 |Koncowki kablowe szt 40,00
26 |Korytka 100x60 m 25,00
27  |Korytka 200x60 m 10,00
28 |Korytka 50x60 m 10,00
29 |Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - budynek pompowni kpl 1,00

wysokiego ttoczenia: opracowanie programu zgodnie z zalozeniami projektowymi i
wytycznymi br. technologicznej, instalacja oprogramowania i uruchomienie, szkolenie
personelu, dokumentacja z opisami i niezbednymi adresami i hastami, przekazanie
dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie oprogramowania na no$niku
przeno$nym pamigci

30 |Oprogramowanie streownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2: opracowanie programu kpl 1,00

zgodnie z zatoZeniami projektowymi i wytycznymi br. technologicznej, instalacja
oprogramowania i uruchomienie, szkolenie personelu, dokumentacja z opisami i
niezbednymi adresami i hastami, przekazanie dokumentacji w wersji drukowanej oraz
przekazanie oprogramowania na no$niku przeno$nym pamigci

31 |Ostony spoiny $wiattowodu szt 16,00
32 |Plyn poslizgowy dm3 0,04
33 |Przetwornik ci$nienia 0-10bar, 4-20ma, przytacze procesowe 1/2cala z m¢brang czotowa. szt 1,00
34 |Przetwornik z komunikacja RS 485 kpl 1,00
35 |Przewdd kabelkowy LgY16mm?2 m 26,00
36 |Przewdd kabelkowy LgY6mm?2 m 52,00
37 |Puszka montazowa do zabudowy szyny wyréwnawczej szt 1,00
38 |Rury HDPE fi40 m 83,20
39 |Skrzynki SV1, SV2 - Szafka o wym. 300x300x180 z poliweglanu z pokrywa szarg z ptyta szt 2,00

montazowa, nie mniej niz IP65,=konstrukcja, wyposazenie wg rysunku

40  |Skrzynki SV3, SV4, SV5 - Szafka o wym. 300x300x180 z poliwgglanu z pokrywa szarg z szt 3,00

plyta montazowa, nie mniej niz IP65, + konstrukcja, wyposazenie wg rysunku

41 |Sonda hydrostatyczna zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montazowa kpl 2,00

42 |Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie kpl 2,00

mniej niz 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system
raportéw)

43 |SV1 wdyzurce - rozbudowa - wiaczenie uktadéw pomiarowych poziomu zbiornika kpl 1,00

buforowego i zbiornikéw kontaktowych

44 |Sygnalizator wibracyjny 230V, G1/2 cala szt 1,00

45 |Sygnalizatory pltywakowe kpl 2,00

46 |Szafa sterownicza SZS1 dyzurka - zabudowa sterownik PLC, switcha, uktadéw wejsciowych |  kpl 1,00
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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
47 |Szafka lamp UV IP min.IP55 wyposazona wg rysunku + daszek i stojak szt 1,00
48 |Szyna ekwipotencjalna gtéwna szt 1,00
49  |Swiattow6d 8 wiéknowy po prowadzenia w ziemi m 83,20
50 |Tabliczki informacyjne szt 1,00
51 |Uchwyty do korytka kablowego szt 45,00
52 |Udziat w rozruchu branzy elektrycznej i AKP zad. 11: Opracowanie harmonogramu rozruchu | kpl 1,00
branzy elektrycznej i AKP, udzit w rozruchu i opracowanie sprawozdania z rozruchu br.
elektrycznej i AKP, szkolenie personelu
53  |Wyposazenie szafy SZS1: Urzadzenia komunikacyjne, zasilacze UPS, materiaty montazowe, | kpl 1,00
aparatura modufowa, osprz¢t montazowy
54 |Zabudowa portu komunikacyjnego RS485 szt 1,00
55 |zabudowa rozlacznika bezpiecznikowego 160A z wktadkami 125agG szt 1,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego — Stacji Uzdatniania Wody w Debicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu
publicznego pod nazwa: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami
czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Ciagnik kotowy 45-50KM m-g 4,92
2 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 2,07
3 |Ciagnik kotowy m-g 1,38
4 |Miernik mocy optycznej m-g 7,16
5  |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 4,02
6  |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 4,92
7 Reflektometr m-g 18,36
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,94
9 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,02
10 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 19,72
11 |Samochéd montazowy do 0,9t m-g 8,56
12 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,57
13 |Spawarka do $wiattowodéw m-g 8,56
14 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,70
15 |Spawarka m-g 3,06
16  |Sprezarka spalinowa 17m3/min m-g 0,57
17 |Srodek transportowy m-g 6,37
18 |Urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda strumieniowa m-g 0,57
19 |Zespot pradotworezy 1-fazowy 2,5 kVA m-g 9,80
20 |Zespot pradotworczy 1-fazowy 2,5k VA m-g 8,56
21 |Zestaw telefonéw optycznych m-g 7,16
22 |Zuraw samochodowy 4t m-g 4,92
23 |Zuraw samochodowy m-g 4,01

Razem

129,92




