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 Załącznik  Strona 2/10

 Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

 publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

 częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

 Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne odbiorcze zasilania urządzeń technologicznych i AKPiA dla Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy w zadaniu:

 - Wymiana pomp wraz z przetwornicami częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i 

 automatyką.

 Niniejsze opracowanie obejmuje:

 przebudowę i rozbudowę istn. RG,

 wewnętrzne linie zasilające dla SZS2, urządzeń technologicznych,

 okablowanie pomiarowe, sterownicze i komunikacyjne (światłowody),

 szafę zasilająco-sterowniczą SZS2 ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim,

 wymiana stacji operatorskiej łącznie z oprogramowaniem SCADA w budynku pompowni wysokiego tłoczenia,

 rozbudowa szafy SZS1 w budynku pompowni wysokiego tłoczenia,

 skrzynki SV, SP, stojaki,

 układy pomiarowe,

 ochronę od porażeń,

 ochronę przeciwprzepięciową,

 instalacja odgromowa zbiornika,

 połączenia wyrównawcze.
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 Przedmiar  Strona 3/10

 Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

 publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

 częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

ST-07 Zadanie 11 1.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Demontaże

1 KNNR 9

0202/08

ST-07 Zadanie 11 Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 150kg (rozdzielnice skrzynkowe)

szt 2,000

2 KNNR 9

0305/03

ST-07 Zadanie 11 Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i 

listwach instalacyjnych

m 50,000

ST-07 Zadanie 11 2.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG

3 KNNR 5

0406/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego 

160A z wkładkami 125agG

szt 1,000

ST-07 Zadanie 11 3.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Montaż rozdzielnic

4 KNR 7-08

0701/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub 

pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS2+PZ+PF

pole 1,000

5 KNR 7-08

0701/03

ST-07 Zadanie 11 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za każde następne 

pole, z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SZS2+PZ+PF

pole 2,000

6 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Dostawa szafy SZS2+PZ+PF - Prefabrykat stalowy wym. 2000x1000x500 + 2000x1200x500 

+ 2000x600x500, nie mneij niż IP55 wyposażona wg rysunku

kpl 1,000

7 KNNR 5

0404/04

ST-07 Zadanie 11 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Szafka lamp UV  IP min.IP55 

wyposażona wg rysunku + daszek i stojak

szt 1,000

8 KNNR 5

1101/06

ST-07 Zadanie 11 Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - 2 mocowania

szt 5,000

9 KNNR 5

0404/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV1, SV2 - Szafka o 

wym. 300x300x180 z poliwęglanu z pokrywą szarą z płytą montażową, nie mniej niż IP65, + 

konstrukcja, wyposażenie wg rysunku

szt 2,000

10 KNNR 5

0404/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV3, SV4, SV5 - Szafka

o wym. 300x300x180 z poliwęglanu z pokrywą szarą z płytą montażową, nie mniej niż IP65, 

+ konstrukcja, wyposażenie wg rysunku

szt 3,000

11 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 SV1 w dyżurce - rozbudowa - włączenie układów pomiarowych poziomu zbiornika 

buforowego i zbiorników kontaktowych

kpl 1,000

12 KNR 7-08

0701/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub 

pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS1 zabudowa 

dodatkowego wyposażenia zgodnie z projektem

pole 1,000

13 KNR 7-08

0701/03

ST-07 Zadanie 11 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za każde następne 

pole, z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS1 zabudowa dodatkowego 

wyposażenia zgodnie z projektem

pole 1,000

14 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Dostawa wyposażenia szafy SZS1 zlokalizowanej w pom. dyżurki. Wyposażenie SZS1: 

Urządzenia komunikacyjne, zasilacze UPS, materiały montażowe, aparatura modułowa, 

osprzęt montażowy

kpl 1,000

ST-07 Zadanie 11 4.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne i AKP

15 KNNR 5

1209/11

ST-07 Zadanie 11 Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 4,000

16 KNNR 5

1209/10

ST-07 Zadanie 11 Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach 

betonowych

otworów 1,000

17 KNNR 5

1209/07

ST-07 Zadanie 11 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 

80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 1,000

18 KNNR 5

1201/01

ST-07 Zadanie 11 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych

 (Mnożnik= 2)

szt 70,000

19 KNNR 5

1104/04

ST-07 Zadanie 11 Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwytów, konsolek, haczyków) za pomocą 
przykręcania do gotowego podłoża w ścianie - 2 mocowania

szt 45,000

20 KNNR 5

1105/08

ST-07 Zadanie 11 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm



Rodos 6.8.38.2 [6045] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/10

Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m 10,000

21 KNNR 5

1105/07

ST-07 Zadanie 11 Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm

m 25,000

22 KNNR 5

1105/07

ST-07 Zadanie 11 Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm

m 10,000

23 KNNR 5

1105/07

ST-07 Zadanie 11 Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm - Ceownik 

montażowy 40x50 3mm ocynkowany

m 30,000

24 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel 

ekranowany 2x1 mm2

m 160,000

25 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 

7x1,5 mm2

m 270,000

26 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 

mm2

m 67,000

27 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKSY 

14x1,5mm2

m 67,000

28 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel 

ekranowany 3x1 mm2

m 22,000

29 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do 

falownika  UV 4x6 mm2

m 66,000

30 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LIYCY 

2x1mm2

m 66,000

31 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 

mm2

m 33,000

32 KNNR 5

0716/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x4 

mm2

m 33,000

33 KNNR 5

1205/09

ST-07 Zadanie 11 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o 

przekroju do 50mm2

szt 3,00

34 KNNR 5

1205/07

ST-07 Zadanie 11 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o 

przekroju do 6mm2 - podłączenie przepustnicy z napędem elektrycznym

szt 2,00

35 ZKMC 1

0305/01

ST-07 Zadanie 11 Ruch AKP - sterowanie elektryczne i pneumatyczne (szt=ilość obwodów akp)

szt 2,00

ST-07 Zadanie 11 5.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Połączenia wyrównawcze

36 KNNR 5

0603/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - 

bednarka o przekroju do 120mm2

m 40,000

37 KNNR 5

0205/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w 

gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY16mm2

m 25,000

38 KNNR 5

0205/01

ST-07 Zadanie 11 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w 

gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY6mm2

m 50,000

39 KNNR 5

0406/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyny główna

szt 1,000

ST-07 Zadanie 11 6.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Aparatura kontrolno - pomiarowa

40 KNR 7-08

0103/02

ST-07 Zadanie 11 Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem 

miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - pomiar poziomu 

hydrostatyczny

układ 2,000

41 KNR 7-08

0402/02

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną

układ 2,000

42 KNR 7-08

0402/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pojemnościowego - sygnalizator 

wibracyjny
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

układ 1,000

43 KNR 7-08

0403/03

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sygnalizacji ciśnienia

układ 1,000

44 KNR 7-08

0403/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sygnalizacji położenia - sygnalizacja krańcówek na przepustnicach 

(przepustnice i krańcówki w technologi)

układ 2,000

45 KNR 7-08

0104/02

ST-07 Zadanie 11 Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - pomiar pH istniejący - 

Zabudowa portu komunikacyjnego RS485

układ 1,000

46 KNR 7-08

0103/01

ST-07 Zadanie 11 Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem 

miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz instniejący, wymiana 

przetwornika

układ 1,000

47 KNR 7-08

0402/05

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sygnalizacji od kontaktów przyrządów pomiarowych

układ 3,000

48 KNR 7-08

0301/02

ST-07 Zadanie 11 Montaż układów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub 

rezystorem

układ 2,000

49 KNNR 5

1205/07

ST-07 Zadanie 11 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o 

przekroju do 6mm2

szt 3,000

ST-07 Zadanie 11 7.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej

50 KNNR 5

1302/03

ST-07 Zadanie 11 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 24,000

51 KNNR 5

1302/04

ST-07 Zadanie 11 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 20,000

52 KNNR 5

1302/02

ST-07 Zadanie 11 Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 14,000

53 KNNR 5

1301/02

ST-07 Zadanie 11 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego

pomiar 25,000

54 KNNR 5

1301/01

ST-07 Zadanie 11 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego

pomiar 14,000

55 KNNR 5

1302/05

ST-07 Zadanie 11 Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 14,000

56 KNNR 5

1305/01

ST-07 Zadanie 11 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego - pierwsza

próbę 1,000

57 KNNR 5

1305/02

ST-07 Zadanie 11 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego

próba 9,000

58 ZKNR 039

0901/09

ST-07 Zadanie 11 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka kontrolnego z kabla z 

jednym światłowodem

wł./odc 1,000

59 ZKNR 039

0901/10

ST-07 Zadanie 11 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka kontrolnego z kabla z 

jednym światłowodem - każdy następny światłowód

wł./odc 7,000

60 ZKNR 039

0902/01

ST-07 Zadanie 11 Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o 

jednym światłowodzie

wł./odc 1,000

61 ZKNR 039

0902/02

ST-07 Zadanie 11 Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o 

jednym światłowodzie - każdy następny światłowód

wł./odc 7,000

ST-07 Zadanie 11 8.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne

62 KNNR 5

0705/01

ST-07 Zadanie 11 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - HDPE fi40

m 80,000

63 ZKNR 039

0509/01

ST-07 Zadanie 11 Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o długości 2km do 

rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 32mm z warstwą poślizgową

km 0,080

64 ZKNR 039

0612/01

ST-07 Zadanie 11 Łączenie jednego światłowodu kabli odgałęźnych tubowych wprowadzonych dodatkowo do 

złącza
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Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

włókno 1,000

65 ZKNR 039

0612/02

ST-07 Zadanie 11 Łączenie każdego następnego światłowodu ponad jeden, kabli odgałęźnych tubowych 

wprowadzonych dodatkowo do złącza

włókno 15,000

66 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie 

mniej niż 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system 

raportów)  - dyżurka pompowni wysokiego tłoczenia

kpl 1,000

67 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - budynek pompowni 

wysokiego tłoczenia: opracowanie programu zgodnie z założeniami projektowymi i 

wytycznymi br. technologicznej, instalacja oprogramowania i uruchomienie, szkolenie 

personelu, dokumentacja z opisami i niezbędnymi adresami i hasłami, przekazanie 

dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie oprogramowania na nośniku 

przenośnym pamięci

kpl 1,000

68 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2: opracowanie programu 

zgodnie z założeniami projektowymi i wytycznymi br. technologicznej, instalacja 

oprogramowania i uruchomienie, szkolenie personelu, dokumentacja z opisami i niezbędnymi

adresami i hasłami, przekazanie dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie 

oprogramowania na nośniku przenośnym pamięci

kpl 1,000

69 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2 - Sterownik modułowy z modułami

wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z 

rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC

kpl 1,000

70 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla całej stacji SUW

kpl 1,000

71 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - Sterowniki modułowe z 

modułami wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja 

zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC - 

budynek pompowni wysokiego tłoczenia

kpl 1,000

72 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP zad. 11: Dokumentacja budowlana i

wykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wersja edytowalna i pdf, wersja 

papierowa

kpl 1,000

73 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP zad. 11: Opracowanie harmonogramu rozruchu 

branzy elektrycznej i AKP, udził w rozruchu i opracowanie sprawozdania z rozruchu br. 

elektrycznej i AKP, szkolenie personelu

kpl 1,000

74 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Szafa sterownicza SZS1 dyżurka - zabudowa sterownik PLC, switcha, układów wejściowych 

sygnałów, panelu operatorskiego, rozbudowa przełącznicy światłowodowej - zgodnie z 

rysunkiem nr 3.13

kpl 1,000

75 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie 

mniej niż 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system 

raportów) - biuro kierownika

kpl 1,000

76 Kalkulacja

indywidualna

ST-07 Zadanie 11 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla całej stacji SUW biuro kierownika stacji

kpl 1,000
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Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.II r-g 78,08

2 Elektromonterzy gr.IV r-g 104,32

3 Monterzy r-g 109,16

4 Robotnicy r-g 384,72

Razem 676,28
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Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla całej stacji SUW biuro kierownika stacji szt 1,00

2 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej dla całej stacji SUW szt 1,00

3 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 41,60

4 Ceownik montażowy 40x50 3mm m 30,00

5 Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP zad. 11: Dokumentacja budowlana

i wykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wersja edytowalna i pdf, wersja 

papierowa

kpl 1,00

6 Dostawa sterownika  PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - Sterowniki modułowe z 

modułami wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja 

zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC - 

budynek pompowni wysokiego tłoczenia

kpl 1,00

7 Dostawa sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2 - Sterownik modułowy z 

modułami wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja 

zgodnie z rysunkiem i opisem, Panel operatorski 15" kolorowy dotykowy zasilanie 24VDC

kpl 1,00

8 Dostawa szafy SZS2+PZ+PF - Prefabrykat stalowy wym. 2000x1000x500 + 2000x1200x500

+ 2000x600x500, ie mniej niż IP55 wyposażona wg rysunku

kpl 1,00

9 Kabel do falownika  UV 4x6 mm2 m 68,64

10 Kabel ekranowany 2x1 mm2 m 166,40

11 Kabel ekranowany 3x1 mm2 m 22,88

12 Kabel LIYCY 2x1mm2 m 68,64

13 Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 69,68

14 Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 280,80

15 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 34,32

16 Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 69,68

17 Kabel YKY 5x4mm2 m 34,32

18 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 144,20

19 Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 5,00

20 Konstrukcje wsporcze o masie do   2kg kg 1,08

21 Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg kg 10,76

22 Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg kg 18,00

23 Konstrukcje wsporcze o masie do  30kg kg 67,20

24 Konstrukcje wsporcze o masie do  50kg kg 80,60

25 Końcówki kablowe szt 40,00

26 Korytka 100x60 m 25,00

27 Korytka 200x60 m 10,00

28 Korytka 50x60 m 10,00

29 Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego w SZS1 - budynek pompowni 

wysokiego tłoczenia: opracowanie programu zgodnie z założeniami projektowymi i 

wytycznymi br. technologicznej, instalacja oprogramowania i uruchomienie, szkolenie 

personelu, dokumentacja z opisami i niezbędnymi adresami i hasłami, przekazanie 

dokumentacji w wersji drukowanej oraz przekazanie oprogramowania na nośniku 

przenośnym pamięci

kpl 1,00

30 Oprogramowanie streownika PLC i panelu operatorskiego w SZS2: opracowanie programu 

zgodnie z założeniami projektowymi i wytycznymi br. technologicznej, instalacja 

oprogramowania i uruchomienie, szkolenie personelu, dokumentacja z opisami i 

niezbędnymi adresami i hasłami, przekazanie dokumentacji w wersji drukowanej oraz 

przekazanie oprogramowania na nośniku przenośnym pamięci

kpl 1,00

31 Osłony spoiny światłowodu szt 16,00

32 Płyn poślizgowy dm3 0,04

33 Przetwornik ciśnienia 0-10bar, 4-20ma, przyłącze procesowe 1/2cala z mębraną czołową. szt 1,00

34 Przetwornik z komunikacją RS 485 kpl 1,00

35 Przewód kabelkowy LgY16mm2 m 26,00

36 Przewód kabelkowy LgY6mm2 m 52,00

37 Puszka montażowa do zabudowy szyny wyrównawczej szt 1,00

38 Rury HDPE fi40 m 83,20

39 Skrzynki SV1, SV2 - Szafka o wym. 300x300x180 z poliwęglanu z pokrywą szarą z płytą 
montażową, nie mniej niż IP65,=konstrukcja, wyposażenie wg rysunku

szt 2,00

40 Skrzynki SV3, SV4, SV5 - Szafka o wym. 300x300x180 z poliwęglanu z pokrywą szarą z 

płytą montażową, nie mniej niż IP65, + konstrukcja, wyposażenie wg rysunku

szt 3,00

41 Sonda hydrostatyczna  zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montażowa kpl 2,00

42 Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA, nie 

mniej niż 500 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system 

raportów)

kpl 2,00

43 SV1 w dyżurce - rozbudowa - włączenie układów pomiarowych poziomu zbiornika 

buforowego i zbiorników kontaktowych

kpl 1,00

44 Sygnalizator wibracyjny 230V, G1/2 cala szt 1,00

45 Sygnalizatory pływakowe kpl 2,00

46 Szafa sterownicza SZS1 dyżurka - zabudowa sterownik PLC, switcha, układów wejściowych

sygnałów, panelu operatorskiego, rozbudowa przełącznicy światłowodowej

kpl 1,00
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Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

47 Szafka lamp UV  IP min.IP55 wyposażona wg rysunku + daszek i stojak szt 1,00

48 Szyna ekwipotencjalna główna szt 1,00

49 Światłowód 8 włóknowy po prowadzenia w ziemi m 83,20

50 Tabliczki informacyjne szt 1,00

51 Uchwyty do korytka kablowego szt 45,00

52 Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP zad. 11: Opracowanie harmonogramu rozruchu

branzy elektrycznej i AKP, udził w rozruchu i opracowanie sprawozdania z rozruchu br. 

elektrycznej i AKP, szkolenie personelu

kpl 1,00

53 Wyposażenie szafy SZS1: Urządzenia komunikacyjne, zasilacze UPS, materiały montażowe, 

aparatura modułowa, osprzęt montażowy

kpl 1,00

54 Zabudowa portu komunikacyjnego RS485 szt 1,00

55 zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego 160A z wkładkami 125agG szt 1,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – Stacji Uzdatniania Wody  w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi  dla inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego Zadanie 11: Wymiana pomp wraz z przetwornicami 

częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowoprojektowany zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  45-50KM m-g 4,92

2 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 2,07

3 Ciągnik kołowy m-g 1,38

4 Miernik mocy optycznej m-g 7,16

5 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 4,02

6 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 4,92

7 Reflektometr m-g 18,36

8 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,94

9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,02

10 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 19,72

11 Samochód montażowy do 0,9t m-g 8,56

12 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,57

13 Spawarka do światłowodów m-g 8,56

14 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,70

15 Spawarka m-g 3,06

16 Sprężarka spalinowa 17m3/min m-g 0,57

17 Środek transportowy m-g 6,37

18 Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową m-g 0,57

19 Zespół prądotwórczy 1-fazowy 2,5 kVA m-g 9,80

20 Zespół prądotwórczy 1-fazowy 2,5kVA m-g 8,56

21 Zestaw telefonów optycznych m-g 7,16

22 Żuraw samochodowy   4t m-g 4,92

23 Żuraw samochodowy m-g 4,01

Razem 129,92


